
Fecha

Expediente N°

Proceso N°

Modalidad

$ Unitario IVA 21% Precio Total $ Unitario IVA 21% Precio Total $ Unitario IVA 21% Precio Total

OFERTA BASE $ 9.981.654,00 $ 2.096.147,34 $ 12.077.801,34 $ 11.039.320,00 $ 2.318.257,20 $ 13.799.150,00

OFERTA ALTERNATIVA 1 NC NC NC NC NC NC

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO  
OFERTA

PLAZO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

LUGAR DE ENTREGA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA OFERTA

EVALUACION TECNICA 

Según se desprende del informe técnico elaborado las ofertas cumplen con lo solicitado. Ofrecen materiales de primera calidad y cumplen con las especificaciones detalladas en el pliego. Son proveedores habituales con buenas experiencias en fábrica. 
En el IT refleja que respecto al monto estimado la oferta de SILICOM es un 5,3% inferior y la de TELEBIT S.A. es superior en un 8,1%, resultando ser SILICOM la oferta más económica. Agrega además que el PBYCP prevee un plazo de entrega de 45 días y si 
es superior queda a criterio de esta FM. El oferente SILICOM ofrece un plazo de 60 días y TELEBIT S.A. un plazo de 65 días.
Por lo manifestado "Se recomienda adjudicar a Silicom ya que su oferta es más económica y su plazo de entrega es menor."

OFERTA RECOMENDADA

MEJORA DE OFERTA
EL OFERENTE MEJORA LA OFERTA Y EL NUEVO MONTO 
ES DE $ 11.836.244,20 REPRESENTANDO UN 2% MENOS

NC NC

SIN OBSERVACIONES

Fecha apertura de ofertas: 
31/03/22.  10:00hs.
Ofertas presentadas:

TELEBIT S.A. 33-67195613-9

RENGLON N° 1: Instalación electrica 
de laboratorio s/especificaciones 

técnicas y condiciones que 
establece el presente PBYCP.

SILICOM S.H. 30-70819223-2

OFERTAS

SIN OBSERVACIONES SIN OBSERVACIONES

DICTAMEN DE EVALUACION : INSTALACION ELECTRICA DE LABORATORIO

28/04/2022

EX-2022-06530571-   -APN-FMSE#MD

LICITACION PRIVADA N° LPR-2022-AZ-001

SIN MODALIDAD

EL PRECIO TOTAL INCLUYE $ 441.572,80 EN CONCEPTO DE 
PERCEPCION IIBB BS.AS. 4%

15 DIAS 30 DIAS

60 DIAS 65 DIAS
CONDICIONES GENERALES 

DEL ANEXO II ANTICIPO 60%. SALDO 30 DIAS CORRIDOS DESDE LA 
PRESENTACION DE LA FACTURA Y CERTIFICADO DE 

RECEPCION CONFORME

35% ANTICIPO. SALDO: CERTIFICACIÓN MENSUAL CON PAGO A 30 
(TREINTA) DÍAS DE CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME Y 

PRESENTACIÓN DE FACTURA

FM AZUL FM AZUL

CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES

CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES

Documentacion Art. 6 del PBYCP Y ANEXOS



MONTO TOTAL

FORMA DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

$ 11.836.244,20

ANTICIPO 60%. SALDO 30 DIAS CORRIDOS DESDE LA PRESENTACION DE LA FACTURA Y CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME

60 DIAS

FABRICA MILITAR AZUL, PCIA DE BSAS.

SILICOM S.H. 30-70819223-2

Se reúne esta Comisión Evaluadora para realizar el presente Dictamen de Evaluación de carácter no vinculante.
La oferta de SILICOM SH resulta ser la oferta mas económica, el precio cotizado esta por debajo del precio de referencia, y el plazo de entrega es inferior al ofrecido por TELEBIT S.A. Ambas ofertas poseen amplias referencias positivas de trabajos en 
fábrica. La oferta de SILICOM SH esta por debajo del estimado en un 5,3% mientras que la oferta de TELEBIT S.A. supera el mismo en un 4,68%. Si bien en el informe tecnico emitido por el requirente el desvío de la oferta de TELEBIT S.A. es de un 8,1%, el 
mismo fue contemplado con la percepcion de IIBB. Por lo tanto el valor que corresponde es 4,68% sobre el estimado. Con la mejora de oferta obtenida la diferencia respecto al valor de referencia es de un 7,2% menos.
En atención a lo manifestado precedentemente y luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el informe técnico y contemplando además que el motivo de esta puesta en valor del 
Edificio de Laboratorio de nuetra Fábrica Militar responde a la necesidad de lograr Instalaciones óptimas y seguras para el analisis y muestreo de materias primas, productos en proceso y finales , se sugiere adjudicar la licitación LPR-2022-AZ-001 de 
acuerdo al siguiente detalle:



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: DICTAMEN DE EVALUACIÓN LPR-2022-AZ-001-INST. ELECT. LAB.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
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