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Informe
NUamero: |F-2022-54703094-APN-GEP#FM SE

FRAY LUISBELTRAN, SANTA FE
Miércoles 1 de Junio de 2022

Referencia: INFORME DE APROBACION — EX-2022-39772386- -APN-GS#FM SE — Contratacion Abreviada
N° CAB-2022-FLB-006 — SERVICIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2022-FLB-006, de fecha 12 de enero de 2022, que tramita
mediante EX-2022-19820591- -APN-FMSE#MD, se generé €l Ilamado a Contratacién Abreviada N° CAB-2022-
FLB-006, tendiente a la provision de servicio de estudio de impacto ambiental, en la cantidad, caracteristicas y
demés condiciones descriptas en € Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con destino a Fabrica Militar
“Fray Luis Beltran”.

A ta efecto, se llevé a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y presentaron las ofertas,
habiéndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

Luego, la Gerencia de Compras y Contrataciones, en base a informe técnico del érea requirente, aconsgo
adjudicar con Orden de Mérito n° 1 a la empresa HSE INGENIERIA S.R.L. (CUIT 30-70709793-7) por ser la
oferta admisible, convenientey gjustarse alo solicitado en el Pliego de Basesy Condiciones Particulares.

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con o dispuesto en € articulo 15° del Reglamento de
Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se aprueba la Contratacion Abreviada
N° CAB-2022-FLB-006 y se adjudica a la firma HSE INGENIERIA S.R.L. CUIT 30-70709793-7, por e monto
total de pesos un millén ciento noventay siete mil novecientos ($ 1.197.900,00). FORMA DE PAGO: pagadero
de la siguiente forma: 40% anticipo contra presentacion de garantia, saldo 15 dias fecha de factura y certificado
de recepcion conforme y entrega de documentacion del estudio. PLAZO DE ENTREGA: El servicio debera
Ilevarse adelante en €l lapso de 180 (ciento ochenta) dias corridos de adjudicacion del trabajo y emitida la Orden
de Compra. LUGAR DE ENTREGA: dentro de las instalaciones de Fabricaciones Militares — Fabrica Militar
“Fray Luis Beltran”; por ser admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.



Asimismo, se aprueba la conformacién de la Comision de Recepcion, la cual estara compuesta por 10s siguientes
integrantes, a saber: Miembros Titulares: 1) Martinez, Fabio Rubén — (DNI N° 23.831.997); 2) Giuliano, Elisa —
(DNI N° 28.571.233); 3) Acosta, Romina Elizabeth (DNI N° 28.098.801); Miembros Suplentes: 1) Ibanus,

Hernén Ricardo — (DNI N° 31.116.350); 2) Peralta, Martin — (DNI N° 24.063.789); 3) Fenoglio, José — (DNI N°
32.726.123).

Se remiten las actuaciones a Jefe de Compras de esta Unidad Productiva a los fines de la prosecucion de su
tramite.
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