FABRICACIONES MILITARES @Aﬁos
SOCIEDAD DEL ESTADO s

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA ABIERTA

Oficina Departamento de Compras N2 OCA-2022-RT-093

Direccién Av. Cabildo 65 42 Piso CABA FECHA 19/7/2022

cuIr 30-54669396-8 Modalidad OC ABIERTA

Gestor Ravetti Patricia

Expediente N2 EX-2022-48060375- -APN-GCYCHFMSE Informe de Adjudicacion IF-2022-73789215-APN-GEAY#FMSE

Proceso N° CAB-2022-RT-021 Autoridad Firmante Gte. Compras y Contrataciones
ADJUDICATARIO

Denominacién CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES ARGENTINA S.A. |CUIT |30-69640579-0

Domicilio Chacabuco N2 380 Piso 1

Localidad CABA Provincia [BUENOS AIRES Pais ARGENTINA

Teléfono 011 1568028756 E-mail jtischler@caf.net

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Unidad
Renglén N° Descripcion Cantidad de Precio Unitario c/iva Alicuota Precio Total
Medida

Servicio de calado de Pares montados segun
1 Norma FAT: MR-500 (calado de ruedas en ejes del 44 c/u S 22.990,00 21% S 1.011.560,00
material rodante trocha 1000 mm.).

Servicio de decalado de pares montados, segun
2 Norma FAT: MR-500 (ruedas en ejes del material 44 c/u S 22.990,00 21% S 1.011.560,00
rodante tocha 1000mm.).

Control ultrasénico de los ejes (Nivel Il - AARM o
3 e ) 44 c/u S 5.929,00 21% $ 260.876,00
101) con personal calificado nivel I1).

PRECIO TOTAL $ 2.283.996,00

Forma de Pago Dentro de los 30 dias corridos fecha Factura y de recibida de conformidad la provisidn, con certificaciones parciales.

Dentro de los 10 dias habiles de notificada la Orden de Compra y de recibidos los pares montados. Previa recepcion de la

Plazo de entrega X p
correspondiente SOLICITUD DE PROVISION (SPR).

En el domicilio del adjudicatario, con flete y seguro de transporte a cargo de F.M.R.T. Parque Industrial de Quilmes. Cno. Gral.

Lugar de entrega S
Belgrano y Los Andes. Bernal Oeste, Provincia de Bs. As.

Fabrica Destino FABRICA MILITAR RIO TERCERO.
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/l/continuacion Orden de Compra Abierta N° OCA-2022-RT-093

a) Area Solicitante: PRODUCCION MECANICA (REC-2022-RT-043).

b) La presente Orden de Compra tiene por objeto asegurar la provision del servicio del CALADO
/ DECALADO Y CONTROL ULTRASONICO DE PARES MONTADOS PARA BOGIES DE
VAGONES DE CARGA, a lo largo de la duracion del contrato [SEIS (6) MESES], por las
cantidades maximas indicadas en el Renglén.

c) Los materiales deberén ser entregados con un REMITO, donde se indique nimero de Orden
de Compra y renglones a los cuales corresponden. Sin este documento no se podra dar el
respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco sera factible la emision del
Certificado de Recepcion y liquidacion de la Factura.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS:

RENGLON 1:

— Mecanizado de cubos de ruedas y eje (por par montado) y realizar el ajuste de acuerdo
a Norma.

— Calado de ruedas en ejes (Por par montado).
— Grabar presion de calado en cada rueda.

— Las ruedas y ejes seran nuevos o recuperados, y serdn suministrados en su totalidad por
Fabrica Militar Rio Tercero al Adjudicatario.

— Realizar protocolos de calidad.
RENGLON 2:

- FMRT entregara pares montados, a los cuales se le debera decalar ambas ruedas, en un
todo de acuerdo a la Norma FAT: MR-500 y recuperar el eje apto para ser calado
nuevamente (dicho eje debe ser calificado previamente por ultrasonido).

- Realizar protocolo de calidad.
RENGLON 3:

- El personal técnico interviniente en los ensayos practicos; como asi también todo aquel
gue fije y supervise criterios técnicos, estara calificado en nivel Il de US con certificado en
vigencia, segin NORMA IRAM 9712, otorgado por algin organismo oficial aceptado por
Trenes Argentinos cargas y Logistica.

- Inspeccién de ejes por ultrasonido (segun instrucciones ND1, ND2, ND3 de FA, y NORMA
AAR M 101 A-71).

- Deberé ser emitido y entregado el resultado de los pardmetros de ensayo.
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/l/continuacion Orden de Compra Abierta N° OCA-2022-RT-093

- Se instalaran collarines en los pares montados conforme a las normas NEFA 929 y NEFA
476

e) Los trabajos deberan ser llevados a cabo de acuerdo a la Norma FAT: MR-500 que se
adjunta, y concatenadas.

f) El proveedor debera realizar las tareas con maquinaria certificada y calibrada.
g) El proveedor debera poseer experiencia comprobable en el rubro y tareas similares.

h) El precio de la Orden de Compra sera considerado como valor final, es decir, que en el
mismo se inferiran incluidos todos los conceptos inherentes al servicio (ej.: controles;
verificaciones; certificados de calidad; etc.).

Fabrica Militar Rio Tercero no reconocera costos adicionales.

i) Los ejes que, una vez sometidos al control por ultrasonido, fueren descartados por fallas,
seran reemplazados por otros nuevos. Estos también seran provistos por Fabrica Militar Rio
Tercero.

i) El Adjudicatario debera devolver a Fabrica Militar Rio Tercero, todos los ejes desechados y
todas las ruedas decaladas.

k) ELETE / LUGAR DE ENTREGA

El transporte de los pares montados y piezas componentes a trabajar o de reemplazo, hasta
el lugar o domicilio que el Adjudicatario indique, como asi también el retiro de los mismos
(una vez realizadas las tareas) y de las piezas descartadas o reemplazadas, estara a cargo
de Fabrica Militar Rio Tercero.

[) Con respecto a lo citado en el apartado anterior, se deja constancia de que el Adjudicatario
debera disponer y correra por su cuenta y cargo, la mano de obra; maquinaria y accesorios
que fueren pertinentes para la carga y descarga respectiva.

m) Fabrica Militar Rio Tercero se reserva el derecho de destacar en el lugar en el cual se
efectivicen los trabajos, a personal propio perteneciente al Depto. de Inspeccién-Recepcion
(Calidad), para verificar en el momento que lo considere oportuno, el montaje de los ejes en
todos sus detalles, como asi también para constatar el cumplimiento fiel de todas las
condiciones y especificaciones establecidas por la normativa inherente.

n) En razén de lo expuesto en el apartado precedente, el Adjudicatario esta obligado a permitir
el ingreso irrestricto y brindar la colaboracion y facilidades necesarias para que el Inspector
de Fabrica Militar Rio Tercero pueda desarrollar su tarea sin inconvenientes.

0) Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario debera presentar ante el Depto. Calidad de
Fabrica Militar Rio Tercero, los respectivos Certificados de Calibracion de los dispositivos e
instrumentos que utilizar4 en el desarrollo de los mismos.
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/l/continuacion Orden de Compra Abierta N° OCA-2022-RT-093

p) El Adjudicatario deberd disponer el material rodante ya trabajado, claramente identificado,
acondicionado y acompafado de la siguiente documentacion:

— Remito (con detalle de nimero de orden de compra; cantidad; descripcion; etc.).
— Certificado de Calidad (con los requisitos de la Norma FAT: MR-500).
— Certificado de calado y decalado.

— Diagrama de Carga o Registro de la Fuerza de Calado (en el que se determinen
especificamente los datos y las escalas utilizadas, para conservar la evidencia objetiva e
integrar el protocolo para el Cliente del producto final de Fabrica Militar Rio Tercero).

— Los protocolos de registros dimensionales.
— Control ultrasénico de todos los ejes (Nivel I - AARM 101) con personal calificado nivel II.
— Colocar aro identificatorio.

q) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado inmediato precedente, dara
lugar a la detencién de las gestiones de recepcion y de certificacion de los pares montados
suministrados por el Adjudicatario a Fabrica Militar Rio Tercero, hasta tanto regularice la
situaciéon acontecida.

r) Los pares montados serdn verificados en su totalidad, otorgandose especial interés a la
fuerza de calado.

s) El eje que no satisfaga las condiciones establecidas en la Norma FAT: MR-500, sera
rechazado; debiendo el Adjudicatario hacer entrega de los protocolos y documentos que
indique el Sistema de Calidad.

t) Ante el supuesto de que observaciones efectuadas por el Depto. Calidad (Recepcion-
Inspeccién, a cuyo cargo estara la recepcién técnica del material) de Fabrica Militar Rio
Tercero afectaren la aceptacion de conformidad de alguna partida de material rodante
provista por el Adjudicatario, se podran repetir todas las verificaciones o la que fuere
necesaria, mediante un laboratorio especializado, acordado previamente entre ambas partes
(Adjudicatario / F.M.R.T.); motivo por el cual, el Oferente debe especificarlo o proponerlo en
su cotizacion.

u) Complementando el apartado precedente y con el propésito de acotar la eventual
discrepancia, se deja constancia de que los resultados que se obtuvieren por parte del
aludido laboratorio especializado, se consideraran definitivos, y los gastos que se ocasionen
al respecto como asi también de una nueva verificacion o ensayo que se llevare a cabo,
estardn a cargo de la parte a la que dicho arbitraje le negare la razén.

v) GARANTIA: El adjudicatario debera garantizar los elementos por defectos de fabricacion o
vicios ocultos, por un lapso minimo de 2 afios contados a partir de la fecha de entrega
conforme.
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w) CLAUSULA DE RESCICION

Fabrica Militar Rio Tercero se reserva el derecho de rescindir el contrato unilateralmente, en
cualquier momento, si las circunstancias operativas de la misma asi lo ameritan. El
adjudicatario debera aceptar incondicionalmente esta clausula sin efectuar ningun tipo de
reclamo legal al respecto.

x) PLAZO DE ENTREGA

Las entregas deberan ser de c/u 14 pares montados mensuales aproximadamente.

No obstante lo expuesto, se deja constancia de que el Plazo de Entrega indicado puede sufrir
variaciones por necesidades de produccion.

Ademas del plazo de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podran proponer
otro plazo, cuya aceptacion quedara a exclusiva discrecionalidad de esta FMSE — FMRT.

y) RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica definitiva de los pares montados, participard personal de Inspeccién
de Calidad de Féabrica Militar Rio Tercero.

z) SOLICITUD DE PROVISION (SPR): Las Solicitudes de Provision seran emitidas por el
Departamento de Compras de F.M.R.T. y serdn comunicadas via correo electrénico a la
direccion declarada por el adjudicatario.

Se emitirdn Solicitudes de Provision, conteniendo las siguientes caracteristicas:

— Cada emision de SP determinara CANTIDAD a recibir, precio, plazo de entrega y lugar de
entrega.

— La sumatoria de las cantidades emitidas en cada Solicitud de Provision, respetara el
maximo establecido en la presente Orden de Compra.

aa) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicara una multa del CERO
COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada dia
corrido de atraso.

Aclaracion:

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.L.T. N° 30-54669396-8, N° Inscripcion
Impuesto de Sellos de la Provincia de Cordoba N° 48001408.

Impuesto de Sellos pagado por Declaracion Jurada, mes julio, afio 2022, Impuesto

$ 27.407,95.

El pago del Impuesto de Sellos debera ser efectivizado mediante transferencia bancaria al
Banco de la Nacion Argentina Sucursal Rio Tercero — Cuenta Corriente N° 0436 20001/88
CBU N° 0110436720043620001884, enviando constancia del depdsito a la direccidon de
correo electronico: tesoreria.rt@fm.gob.ar
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2022-73934806-APN-GCY C#FM SE

RIO TERCERO, CORDOBA
Martes 19 de Julio de 2022

Referencia: OCA-2022-RT-093: "CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES ARGENTINA
SA."

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 paginals.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.19 08:48:44 -03:00

JUAN GOMARIZ
Jefel

Gerenciade Comprasy Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
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Electronica
Date: 2022.07.19 08:48:45 -03:00
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