
FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO 

Oficina Departamento de Compras OCA-2022-RT-093

Dirección Av. Cabildo 65 4º Piso CABA 19/7/2022

OC ABIERTA

Ravetti Patricia

CAB-2022-RT-021

CUIT

País

E-mail

44 c/u 22.990,00$                 1.011.560,00$                  

44 c/u 22.990,00$                 1.011.560,00$                  

44 c/u 5.929,00$                   260.876,00$                      

 $                  2.283.996,00 

Gte. Compras y Contrataciones

Fábrica Destino FABRICA MILITAR RIO TERCERO.

ORDEN DE COMPRA ABIERTA

Nº

FECHA

CUIT 30-54669396-8 Modalidad

Expediente Nº EX-2022-48060375-   -APN-GCYC#FMSE Informe de Adjudicación  IF-2022-73789215-APN-GEAY#FMSE

Gestor

Localidad CABA Provincia BUENOS AIRES

Teléfono

ADJUDICATARIO 

Proceso N°

ARGENTINA

Denominación

Autoridad Firmante

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES ARGENTINA S.A. 30-69640579-0

Domicilio Chacabuco Nº 380 Piso 1

Lugar de entrega 
En el domicilio del adjudicatario, con flete y seguro de transporte a cargo de F.M.R.T. Parque Industrial de Quilmes. Cno. Gral. 

Belgrano y Los Andes. Bernal Oeste, Provincia de Bs. As.

Forma de Pago Dentro de los 30 días corridos fecha Factura y de recibida de conformidad la provisión, con certificaciones parciales.

Plazo de entrega
Dentro de los 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra y de recibidos los pares montados. Previa recepción de la 

correspondiente SOLICITUD DE PROVISIÓN (SPR).

011 1568028756  jtischler@caf.net

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

1

Servicio de calado de Pares montados según 

Norma FAT: MR-500 (calado de ruedas en ejes del 

material rodante trocha 1000 mm.).

21%

Precio TotalRenglón N° Descripción Cantidad 

Unidad

de 

Medida

Precio Unitario c/iva Alicuota

2

3

Servicio de decalado de pares montados, según 

Norma FAT: MR-500 (ruedas en ejes del material 

rodante tocha 1000mm.).

Control ultrasónico de los ejes (Nivel II – AARM 

101) con personal calificado nivel II).

21%

21%

PRECIO TOTAL 
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a) Área Solicitante: PRODUCCION MECANICA (REC-2022-RT-043). 

b) La presente Orden de Compra tiene por objeto asegurar la provisión del servicio del CALADO 

/ DECALADO Y CONTROL ULTRASÓNICO DE PARES MONTADOS PARA BOGIES DE 

VAGONES DE CARGA, a lo largo de la duración del contrato [SEIS (6) MESES], por las 

cantidades máximas indicadas en el Renglón. 

c) Los materiales deberán ser entregados con un REMITO, donde se indique número de Orden 

de Compra y renglones a los cuáles corresponden. Sin este documento no se podrá dar el 

respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco será factible la emisión del 

Certificado de Recepción y liquidación de la Factura. 

d) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

RENGLÓN 1: 

 Mecanizado de cubos de ruedas y eje (por par montado) y realizar el ajuste de acuerdo 

a Norma. 

 Calado de ruedas en ejes (Por par montado).  

 Grabar presión de calado en cada rueda. 

 Las ruedas y ejes serán nuevos o recuperados, y serán suministrados en su totalidad por 

Fábrica Militar Río Tercero al Adjudicatario. 

 Realizar protocolos de calidad. 

RENGLÓN 2: 

- FMRT entregará pares montados, a los cuales se le deberá decalar ambas ruedas, en un 

todo de acuerdo a la Norma FAT: MR-500 y recuperar el eje apto para ser calado 

nuevamente (dicho eje debe ser calificado previamente por ultrasonido). 

- Realizar protocolo de calidad. 

RENGLON 3: 

- El personal técnico interviniente en los ensayos prácticos; como así también todo aquel 

que fije y supervise criterios técnicos, estará calificado en nivel II de US con certificado en 

vigencia, según NORMA IRAM 9712, otorgado por algún organismo oficial aceptado por 

Trenes Argentinos cargas y Logística. 

- Inspección de ejes por ultrasonido (según instrucciones ND1, ND2, ND3 de FA, y NORMA 

AAR M 101 A-71). 

- Deberá ser emitido y entregado el resultado de los parámetros de ensayo. 
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- Se instalarán collarines en los pares montados conforme a las normas NEFA 929 y NEFA 

476 

e) Los trabajos deberán ser llevados a cabo de acuerdo a la Norma FAT: MR-500 que se 

adjunta, y concatenadas. 

f) El proveedor deberá realizar las tareas con maquinaria certificada y calibrada. 

g) El proveedor deberá poseer experiencia comprobable en el rubro y tareas similares. 

h) El precio de la Orden de Compra será considerado como valor final, es decir, que en el 

mismo se inferirán incluidos todos los conceptos inherentes al servicio (ej.: controles; 

verificaciones; certificados de calidad; etc.). 

Fábrica Militar Río Tercero no reconocerá costos adicionales. 

i) Los ejes que, una vez sometidos al control por ultrasonido, fueren descartados por fallas, 

serán reemplazados por otros nuevos. Estos también serán provistos por Fábrica Militar Río 

Tercero. 

j) El Adjudicatario deberá devolver a Fábrica Militar Río Tercero, todos los ejes desechados y 

todas las ruedas decaladas. 

k) FLETE / LUGAR DE ENTREGA 

El transporte de los pares montados y piezas componentes a trabajar o de reemplazo, hasta 

el lugar o domicilio que el Adjudicatario indique, como así también el retiro de los mismos 

(una vez realizadas las tareas) y de las piezas descartadas o reemplazadas, estará a cargo 

de Fábrica Militar Río Tercero. 

l) Con respecto a lo citado en el apartado anterior, se deja constancia de que el Adjudicatario 

deberá disponer y correrá por su cuenta y cargo, la mano de obra; maquinaria y accesorios 

que fueren pertinentes para la carga y descarga respectiva. 

m) Fábrica Militar Río Tercero se reserva el derecho de destacar en el lugar en el cual se 

efectivicen los trabajos, a personal propio perteneciente al Depto. de Inspección-Recepción 

(Calidad), para verificar en el momento que lo considere oportuno, el montaje de los ejes en 

todos sus detalles, como así también para constatar el cumplimiento fiel de todas las 

condiciones y especificaciones establecidas por la normativa inherente. 

n) En razón de lo expuesto en el apartado precedente, el Adjudicatario está obligado a permitir 

el ingreso irrestricto y brindar la colaboración y facilidades necesarias para que el Inspector 

de Fábrica Militar Río Tercero pueda desarrollar su tarea sin inconvenientes. 

o) Previo al inicio de los trabajos, el Adjudicatario deberá presentar ante el Depto. Calidad de 

Fábrica Militar Río Tercero, los respectivos Certificados de Calibración de los dispositivos e 

instrumentos que utilizará en el desarrollo de los mismos. 
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p) El Adjudicatario deberá disponer el material rodante ya trabajado, claramente identificado, 

acondicionado y acompañado de la siguiente documentación: 

 Remito (con detalle de número de orden de compra; cantidad; descripción; etc.). 

 Certificado de Calidad (con los requisitos de la Norma FAT: MR-500). 

 Certificado de calado y decalado. 

 Diagrama de Carga o Registro de la Fuerza de Calado (en el que se determinen 

específicamente los datos y las escalas utilizadas, para conservar la evidencia objetiva e 

integrar el protocolo para el Cliente del producto final de Fábrica Militar Río Tercero). 

 Los protocolos de registros dimensionales.        

 Control ultrasónico de todos los ejes (Nivel II – AARM 101) con personal calificado nivel II. 

 Colocar aro identificatorio.                                                                                                                                                                                                   

q) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado inmediato precedente, dará 

lugar a la detención de las gestiones de recepción y de certificación de los pares montados 

suministrados por el Adjudicatario a Fábrica Militar Río Tercero, hasta tanto regularice la 

situación acontecida. 

r) Los pares montados serán verificados en su totalidad, otorgándose especial interés a la 

fuerza de calado. 

s) El eje que no satisfaga las condiciones establecidas en la Norma FAT: MR-500, será 

rechazado; debiendo el Adjudicatario hacer entrega de los protocolos y documentos que 

indique el Sistema de Calidad. 

t) Ante el supuesto de que observaciones efectuadas por el Depto. Calidad (Recepción-

Inspección, a cuyo cargo estará la recepción técnica del material) de Fábrica Militar Río 

Tercero afectaren la aceptación de conformidad de alguna partida de material rodante 

provista por el Adjudicatario, se podrán repetir todas las verificaciones o la que fuere 

necesaria, mediante un laboratorio especializado, acordado previamente entre ambas partes 

(Adjudicatario / F.M.R.T.); motivo por el cual, el Oferente debe especificarlo o proponerlo en 

su cotización. 

u) Complementando el apartado precedente y con el propósito de acotar la eventual 

discrepancia, se deja constancia de que los resultados que se obtuvieren por parte del 

aludido laboratorio especializado, se considerarán definitivos, y los gastos que se ocasionen 

al respecto como así también de una nueva verificación o ensayo que se llevare a cabo, 

estarán a cargo de la parte a la que dicho arbitraje le negare la razón. 

v) GARANTÍA: El adjudicatario deberá garantizar los elementos por defectos de fabricación o 

vicios ocultos, por un lapso mínimo de 2 años contados a partir de la fecha de entrega 

conforme. 
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w) CLÁUSULA DE RESCICIÓN 

Fábrica Militar Río Tercero se reserva el derecho de rescindir el contrato unilateralmente, en 

cualquier momento, si las circunstancias operativas de la misma así lo ameritan. El 

adjudicatario deberá aceptar incondicionalmente esta cláusula sin efectuar ningún tipo de 

reclamo legal al respecto. 

x) PLAZO DE ENTREGA 

Las entregas deberán ser de c/u 14 pares montados mensuales aproximadamente.  

No obstante lo expuesto, se deja constancia de que el Plazo de Entrega indicado puede sufrir 

variaciones por necesidades de producción. 

Además del plazo de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podrán proponer 

otro plazo, cuya aceptación quedará a exclusiva discrecionalidad de esta FMSE – FMRT.  

y) RECEPCIÓN TÉCNICA 

En la recepción técnica definitiva de los pares montados, participará personal de Inspección 

de Calidad de Fábrica Militar Río Tercero. 

z)  SOLICITUD DE PROVISIÓN (SPR): Las Solicitudes de Provisión serán emitidas por el 

Departamento de Compras de F.M.R.T. y serán comunicadas vía correo electrónico a la 

dirección declarada por el adjudicatario. 

Se emitirán Solicitudes de Provisión, conteniendo las siguientes características: 

 Cada emisión de SP determinará CANTIDAD a recibir, precio, plazo de entrega y lugar de 

entrega. 

 La sumatoria de las cantidades emitidas en cada Solicitud de Provisión, respetará el 

máximo establecido en la presente Orden de Compra. 

aa) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicará una multa del CERO 

COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día 

corrido de atraso. 

         

Aclaración: 

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.I.T. Nº 30-54669396-8, Nº Inscripción 

Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba Nº 48001408. 

Impuesto de Sellos pagado por Declaración Jurada, mes julio, año 2022, Impuesto 

$ 27.407,95. 

 

El pago del Impuesto de Sellos deberá ser efectivizado mediante transferencia bancaria al 

Banco de la Nación Argentina Sucursal Río Tercero – Cuenta Corriente Nº 0436 20001/88 

CBU Nº 0110436720043620001884, enviando constancia del depósito a la dirección de 

correo electrónico: tesoreria.rt@fm.gob.ar   



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Orden de compra
 

Número: 
 

 
Referencia: OCA-2022-RT-093: "CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES ARGENTINA 
S.A."

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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