FABRICACIONES MILITARES

SOCIEDAD DEL ESTADO
FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA
Oficina: Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN N2 0C-2022-FLB-052
Direccion: Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltran - Santa Fe. FECHA 15/11/2022
Teléfono: (0341) 491-6238/39 Modalidad Sin Modalidad
CUIT: 30-54669396-8 Gestor Oscar A. Pigliacampo
Expediente N2 EX-2021-108779017- -APN-FMSE#MD Informe de Adjudicacién IF-2022-121261196-APN-GG#FMSE
s . . . Matias Vlasic
Proceso Licitacion Privada N° LPR-2021-FLB-022 Autoridad Firmante - ) .
(Gerente de Administracion y Finanzas)
ADJUDICATARIO
Denominacién COOPERATIVA DE TRABAJO EL PUEBLO LIMITADA |CUIT | 30-71427652-9
Domicilio PASAJE CAMOATI N2 955 BIS
Localidad ROSARIO |Provincia |SANTA FE Pais Argentina
Teléfono CELULAR: 341 5832608 E-mail cooperativaelpueblolimitada@gmail.com
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS
N Preci - VA
Renglén N°[ Matricula Descripcion Cantidad Umdaf‘ I:ecm Uizt " Precio Total
de Medida sin Impuestos  [Alicuota Monto
SERVICIO DE MANO DE OBRA, MATERIALES PARA
REALIZAR LA REPARACION INTEGRAL BANO
2 469600/1 | PLANTA DE ARMAS, EN UN TODO DE ACUERDO A 1 UNIDAD $ 5.954.545,6400 | 21,00%| $ 1.250.454,58 | $ 7.205.000,22
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y
ANEXOS QUE SE ADJUNTAN
SERVICIO DE MANO DE OBRA, MATERIALES PARA
REALIZAR LA REPARACION INTEGRAL BANO
3 469601/9 | PLANTA 1 DAMAS, EN UN TODO DE ACUERDO A 1 UNIDAD $ 6.652.895,4200 | 21,00%| $ 1.397.108,04 | $  8.050.003,46
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y
ANEXOS QUE SE ADJUNTAN
$ 15.255.003,68
SON PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRES CON 68/100
Forma de Pago 50% Anticipado contra presentacion de garantia, saldo 30 dias fecha de factura y certificado de recepcion conforme.
Lugar de entrega dentro de las instalaciones de Fabricaciones Militares — Fabrica Militar “Fray Luis Beltran”.
Plazo de entrega 90 dias habiles y laborales.
Fabrica destino Fabrica Militar “Fray Luis Beltran”
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a) Area Solicitante: mantenimiento de Instalaciones (REC-2022-SC-081 - servicio de mano de obra y
materiales bafios Fray Luis Beltran).

b) La presente orden de compra esta basada en la oferta de la firma adjudicataria del dia 15 de julio del 2022.

c) La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa
Fe, por lo tanto debera abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos
determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual,

o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la pagina web: https://www.santafe.gov.ar/e-

setaweb/index.php (Operacién: 43030 - Ordenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es responsable
solidario del impuesto al sello.
Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente
contratacion, serd abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdiccién que correspondiera. En caso
gue estuviesen exentos deberan abonaran la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura debera
ser acompafada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del impuesto en
cuestion, caso contrario no se podra dar curso al pago.

d) Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar
la siguiente informacién actualizada:
- Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada
- Constancia de CBU
- Constancia de inscripcion de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)
- Formulario CMO05 vigente (Convenio Multilateral)
- Constancias de exencién para Ingresos Brutos, si correspondiera
- Constancias de no retencién en Ingresos Brutos, si correspondiera
- En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el Formulario

1276 Web, si correspondiera.

SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y CIRCULAR ACLARATORIA DE LOS RENGLONES
2Y 3, ADJUDICADOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

UBICACION — El trabajo se realizara dentro de las instalaciones de Fabrica Militar “FRAY
LUIS BELTRAN” situada en ruta 11 Km. 323 de la localidad de Fray Luis Beltran Pcia. de Sta.
Fe.

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REACONDICIONAR
BANOS DE FABRICA, EN UN TODO DE ACUERDO A LAS PRESENTES
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN.

OBJETOS DE LAS TAREAS — Reparacion Integral Bafos de Metrologia, Planta N°1 (damas
y caballeros) y Planta de Armas para que cumplan con las condiciones de saneamiento.

1) TRABAJOS PRELIMINARES

1.1) Montar los equipos y elementos de apuntalamiento para trabajos en altura,
utilizandoelementos de seguridad y vallar toda la zona de trabajo.

1.2) En los sectores donde corresponda, controlar y localizar filtraciones de agua en las
cubiertas y una vez detectadas aplicar pintura asfaltica al solvente y colocar parches de
membrana asfaltica pegada en su totalidad. Se podra optar colocar membrana aplicada con
soplete o membrana asfaltica autoadhesiva, realizar terminacién en dicho parche con 3 manos
de pintura tipo “membrana liquida”. Ademas, se debera verificar el estado de las caferias
que atraviesan los locales y reparar filtraciones. Se deberan retirar las cafierias en desuso
que indique, en cada caso particular, la Inspeccién de Fabrica.

2) PISOS

2.1) En toda el area sanitaria se debera realizar la limpieza de los mosaicos existente con
producto desengrasante, picar la superficie para lograr rugosidad de la misma para permitir
la adhesion de material a colocar por encima, retirar todo el material sobrante.

2.2) Limpiar todas las superficies, en caso de ser necesario realizar nuevas carpetas de
cemento (1:3 - cemento: arena) con las pendientes adecuadas para lograr el escurrimiento
del agua. En los sectores de desagle de los mingitorios rellenar las canaletas de desague.
Colocar ceramicos tamafio minimo 35 x 45 y zdcalos, color a definir por la Inspeccidn de
Fabrica segun cada caso en particular (Marcas aceptadas: Cerro Negro, San Lorenzo o
SCOP). No se admitiran piezas rajadas o partidas y los cortes deberan ser rectos y sin
rebabas. Utilizar para la colocacion separadores y pegarlos con adhesivo cementicio de
marca reconocida (Marcas aceptadas: Klaucol o Weber). Después de 24hs de colocados, se
tomaran las juntas con pastina de color similar al del ceramico. Antes de comenzar con
estas tareas el contratista debera presentar una muestra del material a utilizar, que sera
aprobado por la inspeccion de Fabrica.

Debera contemplarse cambiar tambien todas las tapas de las camaras de inspeccion con el
mismo ceramico, armazdén de acero con dos tornillos de bronce simétricos en cada tapa.
Colocaren las piletas de patio y bocas de acceso, regjillas y tapas ciegas, de acero inoxidable
segun corresponda.
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En los sectores de ingreso, como ser bafo Planta N°1 de damas y caballeros, se
realizara el pulido de mosaico.

3) MUROS

3.1) Retirar totalidad de azulejos, picar la totalidad del revoque suelto hasta quitarlo por
completo y visualizar el ladrillo.

3.2) Sobre las mismas se azotara con revoque impermeable grueso y secompletara
con un revestimiento altura piso-techo de:
2,10m de ceramicos en el area de duchas.
1,20m de ceramicos en el area de inodoros y mingitorios.
1,00m en las areas sin especificaciones.
1,00m en area de bachas (hasta la mesada de hormigon laqueado, luego continuarcon
espejo hasta el 1,90m.
Medida minima de ceramicos de 20 x 20, color a definir por la Inspeccidon de Fabrica, segun
cada caso en particular, pegados con un adhesivo impermeable (Marcas aceptadas: Klaukol
o Weber). No se admitiran piezas rajadas o partidas y los cortes deberan ser rectos y sin
rebabas. (Marcas aceptadas: Cerro Negro, San Lorenzo o SCOP). Tomar las juntas con
pastina antihongos del mismo color que el revestimiento. En los cantos o encuentro con dos
planos se colocara un guardacantos de embutir de acero inoxidable terminacién mate tipo
cuadrado o redondo.

3.3) Reparar todas las rajaduras y grietas que pudiesen aparecer. Para ello hacerllaves de
refuerzos segun las reglas del buen arte y la técnica, para lo cual se haran cavidades en la
mamposteria de ambos lados de los muros a reparar de aprox. 80 x 20cm de ancho y 7 cm de
profundidad. Como armadura se colocaran hierros torsionados de diam. 10mm doblados

convenientemente en forma de “z” para un correcto anclaje, rellenar las cavidades y las
rajaduras con mortero de cemento (1:3 cemento; arena)

Ademas, se deberan reparar todas las mochetas exteriores de las ventanas con mortero de
cemento (1:3 cemento; arena), realizando previamente un cepillado de loshierros que se
observen expuestos.

3.4) En el resto de las paredes, donde no hay ceramico, se deberan picar todos losrevoques
en mal estado, retirar cafios en desuso y reparar paredes con grueso fratasado y fino a la
cal. Se cuidara especialmente la ejecucidon del revoque grueso, con fajas perfectamente
niveladas vy aplomadas, de manera de obtener superficies completamente lisas, y
terminacion de ceramico a 1,00m, tal lo indicado en el punto 3.2.

3.5) Enduir, lijar, limpiar y desengrasar a fondo la superficie de todas las paredes, aplicar
fijador al agua en la proporcion necesaria y pintar con dos manos latex para exterior color
blanco (Marcas aceptadas de todas las pinturas: Alba, Sherwin Willlamso Tersuave). Todas
las superficies deberan quedar perfectamente lisas y homogéneas, siendo la Inspeccidén de
Fabrica quien determine la conformidad de lostrabajos. En algunos sectores particulares, la
Inspeccidn de Fabrica podra optar por definir otro color de pintura.
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4) CIELORRASO

4.1) Una vez realizada la impermeabilizaciéon de los techos y verificado su estado, se
deberan reacondicionar todos los cielorrasos actuales. Picar toda la superficie en mal estado,
suelta o proxima a caerse y reparar la misma. Los hierros de la losa que queden expuestos
deberan cepillarse, limpiarse y ser cubiertos con un revestimientoanticorrosivo de armaduras
y puente de adherencia para hormigdén (Marcas aceptadas: “Sika’; “Ferrocement”).
Posteriormente, se procedera a aplicar un revoque grueso de cemento y arena para proteger
los hierros (1:3 cemento: arena).

4.2) Terminado el cielorraso, lijar y preparar la superficie, aplicar pintura fijadora entoda la
superficie y pintar con dos manos latex para cielorraso color blanco (Marcas aceptadas de
todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave). En la superficie no se podran notar las
marcas de las uniones, debiendo quedar visualmente una superficie homogénea, siendo la
Inspeccidén de Fabrica quien determine la conformidad de los trabajos.

5) ABERTURAS

5.1) Restaurar todas las piezas metalicas componentes de las ventanas, herreria,
elementos estructurales a la vista como marcos y demas elementos colocados. Completar
las cadenas para su apertura y corregir los herrajes para su correcto funcionamiento.

Se debera eliminar totalmente la masilla de vidrios, pintura y oxido existente, rasquetear y
lijar a fondo. Limpiar con solvente para eliminar totalmente l|la suciedad de obra.
Posteriormente, aplicar una mano de fondo sintético antidéxido al cromato de zinc, cubriendo
perfectamente todas las superficies. Masillar con masilla al aguarras, en capa delgada donde
fuera necesario. Lijar convenientemente las partes masilladas y aplicar fondo antiéxido
nuevamente.

En las partes de madera, remover la pintura existente, con algun decapante, lijar lasuperficie,
aplicar dos manos de impregnante insecticida, concentrado y colocado con esponjay estopay
dejar secar.

En caso que una de las aberturas se encuentre muy deteriorada a criterio de la Inspeccion de
Fabrica, se procedera al reemplazo total de la misma.

5.2) Una vez secas las superficies, pintar todas las ventanas con dos manos de esmalte
sintético puro color a definir por la Inspeccidén de Fabrica (Marcas aceptadas de todas las
pinturas: Alba, Sherwin Williams oTersuave)

5.3) Reponer vidrios rotos y/o rajados por nuevos de caracteristicas similares. Encaso de
haber un vidrio diferente a la totalidad, también se procedera al cambio del mismo. Estaran
bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular. Losvidrios no deberan tener
alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otra imperfeccion.

La colocacién debera realizarse con personal capacitado. Deberan utilizar masilla de primera

calidad que asegure su permanente elasticidad. Las masillas, luego de colocadas, deberan
presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las hagaestables y permita pintarse.
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5.4) Restaurar las puertas de ingreso. Corregir herrajes y cambiar los marcos que se
encuentren deteriorados a definir por la Inspeccion de Fabrica. Se debera eliminar totalmente
la pintura y oxido existente, rasquetear vy lijar a fondo. Limpiar con solvente para eliminar
totalmente la suciedad de obra. Posteriormente, aplicar una mano de fondo sintético
antioxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente todas las superficies. Masillar con
masilla al aguarras, en capa delgada donde fuera necesario. Lijar convenientemente las
partes masilladas y aplicar fondo antiéxido nuevamente. En las partes de madera y/o puertas
de madera, remover la pintura existente, con algln decapante, lijar la superficie, aplicar dos
manos de impregnante insecticida, concentrado y colocado con esponja y estopa vy dejar secar.

En las puertas indicadas se deberan completar la misma, con el mismo material y siguiendo
la linea estética, para que queden a 1 cm del piso.

5.5) Una vez secas las superficies, pintar todas las puertas con dos manos de esmalte
sintético puro color a definir por la Inspeccion de Fabrica (Marcas aceptadas de todas las
pinturas: Alba, Sherwin Williams o Sinteplast).

Cambiar todos los picaportes y cerraduras de las puertas de ingreso. Proveer2(dos) juegos de
llave por cada puerta.

5.6) Desmontar las puertas de los boxes donde se encuentran los artefactos sanitarios.
Se retirara el marco y se procedera a ejecutar las mochetas. Las aberturasque se saquen, se
retiraran fuera del predio de la Fabrica Militar, previa aprobacidén dela Inspeccién de Fabrica.
Para el retiro de las mismas se debera pedir autorizacidon a lalnspeccidon de Fabrica.

5.7) Se proveeran y colocaran las aberturas de reemplazo. Se amuraran los nuevos
marcos con una mezcla 1:3 cemento arena. Las aberturas seran de perfiles dealuminio linea
tipo herrero, pafno liso de dimensiones similares a las existentes. Herrajes de aluminio vy
cerradura libre/ocupado metalizado.

5.8) En sectores faltantes, proveer y colocar puertas de similares caracteristicas a las
descriptas en el punto anterior (5.7).

5.9) En bafos para discapacitados y bafioc de mujeres planta 1 se colocara aberturas
acorde a las medidas que figuran en los planos. Para el bafo de discapacitados se utilizara
abertura de apertura hacia afuera con las medidas minimas reglamentarias segun la
normativa actual y se colocaran carteles indicadores de bafio para discapacitados vy
cerradura de ocupado/desocupado.

5.10) En el ingreso del bafio de mujeres se instalara una puerta placa de ancho
0.90m pintada con sintético blanco Marcas aceptadas de todas las pinturas: Alba, Sherwin
Williams o Sinteplast). Se amuraran los huevos marcos con una mezcla 1:3 cemento arena
segun el buen arte y oficio, respetando el plomo. Estara provista de picaportes y cerraduras y
se entregara (dos) juegos de llaves.
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6) INSTALACION SANITARIA

6.1) Dentro de cada uno de los bafios proveer y realizar un nuevo tendido de la cafieria de

agua fria o caliente (segun sea el caso) a aquellos sectores donde se encuentra la
alimentacién y se requiere volver a contar con la misma para alimentar a depdsitos de banos,
mingitorios, piletas etc., y tambien en el caso que la misma se encuentre deteriorada.
Se utilizaran cafos y accesorios de polipropileno (marcas aceptadas: Agua System, Tipo
“Saladillo H3 o estrictamente similar). No se permitira el uso de piezas que seanpara roscar
termofusionadas, ni roscar cafierias de termofusion. El recorrido se realizara con cafios
embutidos en la pared. Seran a cargo exclusivo del Contratista losgastos relativos a cortes de
muro y formacioén de arcos para paso de cafierias; recorte con amoladora vy relleno de
canaletas respetando la terminacion actual. Se incluira enla cotizacion la realizacion de una
prueba hidraulica manteniendo las caferias cargadas a una presion de 2 Kg/cm2 durante
24hs antes de taparla. Los trabajos de obras sanitarias deberan ser realizados con toda
prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes de Aguas Santafesinas vy
los de inspeccion de Fabrica. Si la llave de paso donde se empalma la cafieria se encuentra
deteriorada, quedara acargo del contratista el cambio de la misma.

6.2) Se llevaran a cabo los desaglies cloacales primarios y secundarios de todos los
artefactos sanitarios, piletas, duchas, reemplazando la cafieria existente. Se debera retirar la
cafieria existente, codos y accesorios y reemplazar con cafos de polipropileno y accesorios,
con unién deslizante por O'ring M.O_L. de doble labio hasta las camaras de inspeccién. En
estas, se debera verificar el estado, destapar y reacondicionar en caso de ser necesario las
cafierias hasta los lugares de descarga.

Se prohibe expresamente el uso de sellaroscas y/o siliconas para solucionar problemas de
filtracion y/o pérdidas.

6.3) Retirar todos los inodoros a la turca, a pedestal y bidet (este uUltimo en bafio damas
Planta N®1) y dejarlo a disposicion de la Inspeccion Técnica. Proveer e instalar nuevos
inodoros tipo pedestal completo con mochila a codo y bidet matic. Todos los artefactos
sanitarios y accesorios seran de primera calidad (marcas aceptadas: FERUM linea andina o
linea economica de ROCA). La colocacion se efectuara de forma correcta y dentro de las
reglas del buen arte. Todos los artefactos sin excepcidon seran conectados a sus respectivas
cafierias de agua vy desagles mediante conexiones cromadas. Se prohibe expresamente el
uso de sellaroscas y/o siliconas para solucionar problemas de filtracion y/o perdidas.

La union de los artefactos se realizara por medio de dos tornillos de fijacion de bronce y sus
correspondientes casquetes, efectuandose previamente en el piso y pared los agujeros
correspondientes. Se deberan retirar los depdsitos de fundicion/plasticos existentes y los
cafios que van hacia los inodoros a la turca o a pedestal vy colocar un nuevos depdsitos tipo
mochila a codo con botdn lateral 12 a 14 Litros, provisto de obturador, flotante y fuelle. Se
colgara amurandolo a la pared con tornillos de bronce. Colocar tapas de plasticos para todos
los inodoros.

Los materiales, aparatos, artefactos y accesorios a emplear en estas obras, serande marcas
acreditadas, de oOptima calidad y cumpliran con los requisitos de estas especificaciones vy
aprobadas por Aguas Santafesinas, cumpliendo en estos casos con sus disposiciones.
Previo a la compra, el contratista presentara muestras a la inspeccidon de Obra para su
aprobacion. El bidematic se le debera de anteponer una llave de paso esferica de bronce de
manija tipo mariposa de V4 de vuelta individual para permitir el cambio o cierre del agua ante
cualquier imprevisto.
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6.4) Proveer e instalar en la zona donde se encuentran las canaletas de desague del
mingitorio, mingitorios individuales con valvula de cierre automatica (Mingitorio mural
antivandalico blanco u oval blanco). Se debera colocar entre los mingitorios una placa de
fendlico o aglomerado laminado color a eleccidén de la inspeccidén técnica de 18mm con los
herrajes correspondiente para su fijacidon y tapa canto de Aluminio Para 18mm Tipo U
terminacidn mate, con esquineros.

6.5) En los bafios de Planta N°1 y Planta de Armas, en el sector donde actualmente se
encuentran los piletones, demoler ambos piletones, dejando tabique central, retirartotalidad
azulejos, realizar recambio de cafos, colocar ceramicos nuevos. Se deberahacer una loza
de H°A® laqueado, con 4 bachas de acero inoxidable de 25cm diametro de primera marca
tipo Johnson o mi pileta. En todos los bafios y piletones se colocaran nuevas rejillas vy
sopapas de acero inoxidable, verificando que no haya pérdidas. (ver planos)

6.6) Proveer e instalar para las bachas, griferia del tipo canilla esférica metalica zincada
de corte automatico (marcas aceptadas: FV o estrictamente similar). Previo ala compra, el
contratista presentara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacidon. Las canillas que
se retiren deberan quedar a disposicidon de la InspeccidnTécnica.

6.7) En bafio de Planta de Armas proveer e instalar dos termotanques de 120Ilis de alta
recuperacion eléctrico de carga superior, instalado segun las indicaciones del fabricante en
la ubicacidn que se encuentra el actual, retirar la instalacidn de gas actual desde la
acometida. Proveer e instalar canillas y accesorios para duchas segun se detalla en plano,
con revestimiento en ceramica hasta 2.10m (ver plano)

6.8) Se instalaran tanques de agua tricapa con base de primera marca tipo Rotoplas,
waterplast o estrictamente similar en metrologia de 1.000Ltrs vy de 2.000 lts en bafio de Planta
N°1 Dama y Caballeros v de Planta de Armas. La altura minima permitida sera de2,20m de
altura por encima de la flor de la ducha. Las bajadas de agua en todos losbafios seran por el
exterior con cafios y accesorios de polipropileno (marcas aceptadas: Aqua System, Tipo
“Saladillo H3 o estrictamente similar). No se permitira el uso de piezas que seanpara roscar
termofusionadas, ni roscar caferias de termofusidén. En el interior el recorrido se realizara
con cafios embutidos en la pared y cuando se hagan por exterior se tendra total precaucion
de que estos queden lo mas escondido posible utilizando los vértices o angulos de
columnas, iran engrampados con grampa tipo omega y taco tipo Fisher del 8 cada 1 metro.
Seran a cargo exclusivo del Contratista los gastos relativos a cortes de muro y formacion de
arcos para paso de cafierias; recorte con amoladora y relleno de canaletas respetando la
terminacidn actual. Se incluira en la cotizacion la realizacidén de una prueba hidraulica
manteniendo las cafierias cargadas a una presidon de 2 Kg/cmZ2Z durante 24hs antes de
taparla. Los trabajos deobras sanitarias deberan ser realizados con toda prolijidad, de modo
que satisfagan las reglamentaciones vigentes de Aguas Santafesinas y los de inspeccion de
Fabrica. El tanque contara con un colector acorde a las exigencias de obras sanitarias,
contara con llave de corte general, una por cada bajada y una de limpieza. Las uniones entre
el colector vy la bajada se realizaran con uniones doble permitiendo el facil desmontado del
tanque en caso de reparacion. Se montaran sobre una estructura metalica en la parte
superior de cada edificio y se debera disefar y calcular para soportar dicho tanque mas el
peso del agua, el coniratista debera presentar el disefio y calculo del mismo a la inspeccidn
de obra para su aprobacion.
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7) INSTALACION ELECTRICA

7.1) TOMA DE LA ENERGIA ELECTRICA se realizara desde el tablero mas préximo a la
actual instalacion.

7.2) TABLERO DE PROTECCIONES (TdP)

Se instalara un gabinete embutido en la pared de las caracteristicas siguientes: Dimensiones
aproximadamente, 185x250x94 mm, plastico estanco, para interior, IP 40,k 08,con borne
de puesta a tierra, contra frente calados para termomagnéticas, portarriel vy riel DIN, 10
maodulos, puerta fume, con traba.

Construido bajo Normas IRAM o Internacionales.|IEC 60670-1:2002 + AMD1:2011& IEC
60670- 24 (ed. 1):2005

Referencia: marca Roker, mod. 650F 10 mdédulos. Componentes del tablero:

1 Interruptor diferencial de 2 X 25 A, 30 mA, 220V, montaje sobre riel DIN.

1 interruptor termomagnético de 2 X20A.

1 interruptor termomagnético de 2 X10A.

1 interruptor termomagneético de 2 X6A.

1 borne de puesta a tierra (como centro de tierras), donde se conectara la jabalina de puesta
a tierra con terminal indentado.

Marcas aceptables para los materiales eléctricos, SIEMENS, MOLLER, WEG, WELT,
GEWISS. La ubicacidn del tablero dentro de cada bafio sera definida por la inspeccidn de obra.

7.6) INSTALACION DE LOS TOMAS Y PROVISION DE LUZ DE EMERGENCIA
AUTONOMA
Proveer las luces de emergencias necesarias, de las siguientes caracteristicas: 60 leds,
cduracién de la bateria 24 horas, recarga contoma 10A, 220V, 50 Hz.
Se colgara de la pared mediante tornillos con tarugos, de modo que pueda desmontarse a
mano.

7.7) ILUMINACION EXTERIOR
Para el caso que el ingreso de al exterior, se proveera y colocara una tortuga IP85 conlampara
tipo led, E27, 10W o similar (marcas OSRAM o PHILIPS), se montara sobre la parte superior
de la puerta de ingreso y se encendera mediante fotocélula conectada a la linea de
iluminacion de emergencia.

7.8) CONDUCTORES ELECTRICOS
Deberan ser antillama, segun norma IRAM 2183, simple aislacion de PVC, nivel de aislacion
1kV, de los siguientes colores:
Fases 380/220VAC, color marrédn (R), negro (S), rojo(T). Neutro 380/220VAC, color celeste.
Los conductores eléctricos donde no se indican las secciones para fases, neutro vy tierra,
seran, para iluminacion de 1,5 mm2 y tomas 2,5 mm2.
Descarga a tierra 380/220 VAC, color verde y amarillo, seccidn igual alde la fase. Se usara
algunas de las siguientes marcas: IMSA, FONSECA o PRYSMIAN.
GENERALIDADES DE LA INSTALACION
Las instalaciones de cafierias en todos los locales seran normalizadas. Se colocarantomas
corrientes de 2x10A +T, dobles, embutidos, en las cajas rectangulares.
Se colocaran conectores, cajas de paso (con tapas ciegas atornilladas) y demas accesorios
necesarios para completar la instalacion.

La instalacién sera acorde a la reglamentacion que exige la Empresa Provincial dela Energia
Santa FE (EPESF) para instalaciones domiciliarias.
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8) TERMINACIONES

8.1) En el Bafio de Planta de Armas, en el sector duchas, los divisorios de las mismas
deberan ser en tubo de aluminio cuadrado de 50x50x1.5 prepintando color blanco, con un
divisor en el medio acrilico blanco, policarbonato blanco o chapa prepintada blanca sujetada
a la misma estructura con tubo cuadrado de alumno prepintada blanca de 20x20x1.5. Se
debera dejar del piso al tubo de aluminio una altura de 0.50 m y la altura total de los
divisorios sera de 2m, se instalaran barrales y se proveera de cortinas para ducha color
blanco. La contratista debera presentar una propuesta y las mismas deberan ser aprobadas
por la Inspeccidén de obra.

8.2) El area de bachas en todos los bafios tendran terminacion de 1,00m ceramicos desde
el piso (como se menciond anteriormente) hasta la mesada de hormigdn laqueado de5cm de
espesor, con las bachas de acero inoxidable, con terminacién de zdcalo. Se colocara espejo
hasta el 1,90m de altura. En el Bafno de Planta de Armas, se continuara el muro de sector
bachas, hasta llegar a los 2 m de altura, para colocar elmencionado espejo hasta la altura
indicada. Los ceramicos seran de primeras marcas Medida minima de ceramicos de 20 x 20,
color a definir por la Inspeccion de Fabrica, seglin cada caso en particular, pegados con un
adhesivo impermeable (Marcas aceptadas: Klaukol o Weber). No se admitiran piezas rajadas
o partidas y los cortes deberan ser rectos y sin rebabas. (Marcas aceptadas: Cerro Negro,
San Lorenzo o SCOP). Tomar las juntas con pastina antihongos del mismo color que el
revestimiento. En los cantos o encuentro con dos planos se colocara un guardacantos de
embutir de acero inoxidable terminacidon mate tipo cuadrado o redondo. Se instalara todo
segun el buen arte y oficio, y la inspeccidon de fabrica aprobara dichos trabajos.

9. BANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Baio Planta 1 Damas)

9.1) Se utilizara inodoro, bacha, barral fijo, barral rebatible, espejo y puerta, aberturas y
todos estos elementos deberan ser deben ser los indicados para el uso de personas con
discapacidad.

9.2) En instalaciones sanitarias, la constructividad y los materiales aceptados seran de
igual manera como indica el punto 6 “instalaciones sanitarias” del presente pliego.

9.3) La pared divisoria y la que linda con el bafio propiamente dicho sera de placa tipo
yeso de 12.5mm verde anti humedad, se utilizaran perfiles de aluminio como montantes vy
soleras, las uniones se taparan con cinta de papel para estos materiales y masilla, se
utilizara un minimo de 15 tornillos T 2 por m2, en los cantos se utilizara perfil L cantonera,
por ultimo se enmasillara por completo las placas y se lijara, se procedera a pintar con
pintura latex con un minimo de 3 mas o hasta cubrir. Todo el trabajo se realizara segun el
buen arte y oficio y estara sujeto a la aprobacion de la inspeccion de fabrica.

9.4) Se revestiran las paredes con ceramicos tal indica el punto 3 “muros” del presente
pliego.
9.5) Se debera cumplir con la normativa para bafios de discapacitados LEY N® 22.431,

cumpliendo asi también con toda la Normativa correspondiente en materia de accesibilidad,
codigo de edificacion o planeamiento.
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10. LIMPIEZA DE OBRA

10.1) Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalizacién total de los trabajos de la obra, la
contratista debera realizar una limpieza profunda en todos los sectores en donde se haya
intervenido, la que sera supervisada y aprobada por la inspeccidén de obra. Todos los
materiales sobrantes seran retirados fuera del predio de fabrica a costo del contratista.
Deberan ser retirados por etapas no permitiéndose la acumulacionen la zona de trabajo. Los
materiales seran depositados en volquetes o en sectores delimitados aprobados por la
inspeccion. Cuando se trabaje en los bafios indicados por la Inspeccidn se debera colocar un

film de polietileno y tomar las medidas adecuadas para evitar el ingreso de polvillo en otros
sectores. Mantener la zona de trabajo limpia.

Pagina 9|9
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ANEXO N°1

“CONDICIONES PARTICULARES”

1) Sera requisito indispensable para la adjudicacion que los oferentes acrediten experiencia
y competencia técnica en trabajos de similar tipo y envergadura, presentando avales escritos,
con las referencia correspondientes, donde se realizaron los trabajos, al no ser que hayan
realizado tareas similares en fabrica durante el ultimo afio en curso. Esta informacion debera
constar en la oferta segun se indica. La F.M. “F.L.B.” se reserva el derecho a rechazar toda

propuesta que no cumpla con este requisito.

Deberan constar los siguientes datos:

. Nombre de la empresa o lugar donde se realizd la obra
. Domicilio

. Teléfono

. Nombre del contacto

. Breve descripcion del trabajo realizado

. Monto de obra

2) Otro criterio de evaluacién para la adjudicacidn de la obra sera el plazo de ejecucidn de la
misma. Para ello se consideraran también la idoneidad, experiencia y competencia técnica de
cada uno los oferentes de los cuales deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas y
Anexos correspondientes. Deberan entregar junto con las ofertas un cronograma de trabajo
donde se indique el tiempo que demandara cada tarea. Estas condiciones seran verificadas en
el comienzo y durante la ejecucidon de la obra pudiendo Fabrica Militar suspender los trabajos

hasta que se regularice la situacion.

3) Es condicidn indispensable para la consideracion de las ofertas que los oferentes se
interioricen personalmente de las condiciones y tareas a realizar, para lo cual deberan
presentarse en esta Fabrica Militar para una visita, los dias a convenir, durante toda la

publicacidn de la licitacidn, previos al acto de apertura, en el horario de 10:30 horas.

Pagina 1 de 3
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Deberan presentarse en “Porteria General” y tomaran contacto con el personal del sector
INGENIERIA DE PLANTA, quien dara las indicaciones sobre las tareas a realizar, evacuara las
consultas a que hubiere lugar y certificara la realizacidn de la visita a través de un “Certificado

de Visita de Obra”, que debera ser presentada junto con la oferta licitatoria.

4) El oferente debera presentar junto con la oferta, la integracion de costo detallada, la cual
sera utilizada para realizar las certificaciones parciales, de ser necesario. Se adjunta ANEXO 2

“Planilla de Cotizacion”.
5) Deberan designar un Representante Técnico responsable de la obra.

6) Los trabajos seran programados de acuerdo a las necesidades del sector y segun lo

disponga la Inspeccion Tecnica de esta Fabrica Militar.
7) Realizar la limpieza final de obra, retirar de Fabrica materiales y elementos sobrantes.

8) Se deberan prever los elementos de seguridad apropiados para realizar el trabajo, los que

tendran que estar aprobados por el Servicio de SHyMA de esta Fabrica Militar.

9) El horario de trabajo sera de Lunes a Viernes (dias habiles) de 6:00 a 17:00hs, salvo
indicacién y aprobacion de la Inspeccidon de Fabrica, pero en ningun caso se debera interferir
las tareas productivas del sector. El adjudicatario debera tener en cuenta realizar todo tipo de
tarea necesaria con el fin de proteger las maquinas y/o equipos de la planta, como asi también
mantener limpia la zona de trabajo. Se tomaran las precauciones necesarias para no romper

posibles cables y/o cafierias existentes, las que deberan ser reparadas en caso de rotura.

10) Las tareas deberan quedar terminadas de acuerdo a sus fines y de acuerdo a las reglas
del buen arte y la técnica. Sera por cuenta del proveedor todo otro aspecto no especificado en

este pliego para cumplimentar lo requerido.

11) El oferente debera suministrar e instalar, toda la infraestructura eléctrica y mecanica
necesaria, para suplir sus necesidades de distribucidn de energia para las maquinarias y

herramientas electricas manuales, para asi cumplir con todas las actividades contratadas.

Pagina 2 de 3
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12) Ante la rotura parcial o total de cualquier maquinaria, equipo o herramienta, por mal
accionar de la empresa contratista, la misma se hara cargo de la reparacion o reposicion sin
costo adicional.

13) La omisién inadvertida, en estas especificaciones, de cualquier material necesario para
la construccion completa, no libera al Contratista de sus obligaciones de suministrarlo e
instalarlo, por lo tanto no se aceptaran bajo ningun motivo excusas respecto a errores de
dibujo, diferencias en los planos o especificaciones é cualquier otro error, como motivo para

una construccién deficiente o antiestética o para el cobro de demasias.

14) Las medidas mencionadas en el presiente pliego y planos adjuntos son orientativas. Las
mismas se deberan verificar en obra.

Pagina 3 de 3
DOCFI-2022-123343498-APN-GCY C#HM SE

Pégina 16 de 19



En defensa de fa
industria nacional

SOCIEDAD DEL ESTADO

FABRICACIONES MILITARES @Aﬁos
—

2022 — LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

/llcontinuaciéon Orden de Compra OC-2022-FLB-052

Repiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe
Numero: IF-2022-71632174-APN-GCYC#FMSE

FRAY LUIS BELTRAN. SANTA FE
Miércoles 13 de Julio de 2022

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 - LPR-2021-FLB-022 - 2DO. LLAMADO

CIRCULAR ACLARATORIAN® 1 —
REF: LPR-2021-FLB-022 - 2DO. LLAMADO

OBJETO: PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR LA REPARACION
INTEGRAL DE BANOS

Baiio de Metrologia

* Se adjunta el Plano N° 2-23-1-5/00737 correspondiente a la distribucion de artefactos proyectada, en
reemplazo del publicado originalmente (el cual indicaba el estado actual). Este nuevo plano incluye la
construccion de un panel divisorio. el reacondicionamiento de una abertura (puerta) existente para acceso
del lado interno del edificio e instalacion de pileta lavamanos y griferia. para conformar un bafio

independiente.

= Aclaracion sobre la superficie de cubierta a reparar, reponiendo la impermeabilizacién de la misma (sub-
item 1.2 de la planilla "Coémputo v Presupuesto” del Anexo N° 2 y sub-item 1.2 de las ET): dicha superficie
corresponde aproximadamente a 150 m2 (excediendo las dimensiones del bafio en cuestion)

Baiios de Planta N° 1 (personas con discapacidad. damas v caballeros)

= Aclaracion sobre el tanque de reserva para alimentacion a estos bafios: se solicita un solo tanque de 2.000
litros, segin se indica en el sub-item 6.6 de la planilla "Computo y Presupuesto” para el baiio de
caballeros (en el Anexo N° 2), en el sub-item 6.8 de las ET y en el plano correspondiente al bafo de
caballeros, el cual debera ubicarse sobre la azotea del edificio (en su tercer nivel, con el valor de cota
aproximado que se indica en el plano correspondiente al bafio de caballeros).
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Bartio de Planta de Armas

» Se aclara que. ademas de intervenir el bafio (situado en la planta baja del edificio), se debera proceder. en
el vestuario (situado en la planta alta del edificio). a: reacondicionar las paredes internas (segun indica el
item 3 de las ET). reacondicionar el cielorraso (segun indica el item 4 de las ET), restaurar las aberturas

correspondientes (segun indica el item 5 de las ET) yreacondicionar el piso (reponiendo baldosas
faltantes). Las superficies indicadas en la planilla "Coéomputo y Presupuesto” del Anexo N° 2 para los sub-

items mencionados precedentemente pueden resultar modificadas como consecuencia de esta aclaracion.

* Los termotanques eléctricos a proveer son dos (2). con capacidad de 120 litros (segin se indica en el sub-
item 6.7 de las ET. pero que no se indica erréneamente en la planilla "Computo y Presupuesto” del Anexo
N° 2), los cuales se deberan instalar en serie.

* Se debera materializar la iluminacion exterior para este bafio. segin se indica en el sub-item 7.7 de las ET
(pero que no se aclara en la planilla "Computo v Presupuesto” del Anexo N° 2).

Instalacion eléctrica

» Agregar a las ET del PByCP los siguientes sub-items (7.3, 7.4 v 7.5) de la seccion "Instalacién Eléctrica".
que fueron omitidos en la publicacion:

7.3) DESCARGA A TIERRA

Se colocara una caja de inspeccion. de 300 x 300 mmn de fundicidén o plastica con tapa. para alojar la jabalina
normalizada, de AC-CU, 14 mm. de 3 metros total. con toma cable de bronce. (todos los elementos
normalizados). Se llevara un conductor de cobre desnudo de 6 mm2, con cafio galvanizado de 1/2”. debajo de la
vereda y galvanizado embutido en su acometida al tablero, hasta el borne del interior del tablero, se fijara con

terminal indentado. La caja estara a 150 mm del borde de la pared, al nivel de la vereda. se incorporara y fijara a
ésta ultima.

7.4) ILUMINACION Y TOMAS INTERIORES

La iluminacién en cada ambito de encenderd con dos o tres interruptores (segun la cantidad de luminarias) tipo
tecla de 10 A, y las lineas se distribuirdan en forma alternada, entre las luminarias. Se colocara una boca con dos
tomas de 20 A cercano al secamanos y otra con un toma de 10 A sobre las puertas de ingreso para el o los

J

artefactos de iluminacion de emergencia segin corresponda.

7.5) ESPECIFICACIONES DE LOS ARTEFACTOS LUMINICOS E INSTALACION

Se deberan colocar plafones distribuidos equidistantes, de manera tal de obtener 150 lux en toda la sala. IRAM
AADL J20-05/ 06.

Los artefactos seran, plafones estancos, IP44. Totalmente cableado, de alguna de las siguientes marcas, PHILIPS,
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LUMENAC o GEWISS. Las lamparas led seran luz dia, E27 y marca OSRAM o PHILIPS. Las luminarias se

sujetaran de la caja boca de techo o del hormigon, en forma firme, segura con tornillos y de facil desmontaje para
el mantenimiento.

A todas las luminarias se le atornillara el terminal del cable de descarga a tierra de la linea.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2022-123343498-APN-GCY C#FM SE

FRAY LUISBELTRAN, SANTA FE
Martes 15 de Noviembre de 2022

Referencia: OC-2022-FLB-052 - REPARACION INTEGRAL DE BANOS (R2 Y R3) - COOPERATIVA DE
TRABAJO EL PUEBLO LIMITADA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.
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