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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Numero: 1F-2022-71632174-APN-GCY C#FM SE

FRAY LUISBELTRAN, SANTA FE
Miércoles 13 de Julio de 2022

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 -LPR-2021-FLB-022 - 2DO. LLAMADO

CIRCULARACLARATORIA N° 1 -
REF: LPR-2021-FLB-022 — 2DO. LLAMADO

OBJETO: PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR LA REPARACION
INTEGRAL DE BANOS

Bario de M etrologia

» Se adjunta e Plano N° 2-23-1-5/00737 correspondiente a la distribucion de artefactos proyectada, en
reemplazo del publicado originamente (el cual indicaba el estado actual). Este nuevo plano incluye la
construccién de un panel divisorio, € reacondicionamiento de una abertura (puerta) existente para acceso
del lado interno del edificio e instalacion de pileta lavamanos y griferia, para conformar un bafio
independiente.

» Aclaracion sobre la superficie de cubierta a reparar, reponiendo la impermeabilizacion de la misma (sub-
item 1.2 delaplanilla"Cémputo y Presupuesto” del Anexo N° 2y sub-item 1.2 de las ET): dicha superficie
corresponde aproximadamente a 150 m2 (excediendo las dimensiones del bafio en cuestién)

Barios de Planta N° 1 (per sonas con discapacidad, damasy caballer os)

» Aclaracion sobre e tanque de reserva para alimentacion a estos bafios: se solicita un solo tanque de 2.000
litros, segun se indica en e sub-item 6.6 de la planilla "Cémputo y Presupuesto”" para el bafio de
cabaleros (en e Anexo N° 2), en e sub-item 6.8 de las ET y en € plano correspondiente a bafio de
caballeros, el cual debera ubicarse sobre la azotea del edificio (en su tercer nivel, con € vaor de cota
aproximado que seindicaen e plano correspondiente al bafio de caballeros).



Bano de Planta de Armas

» Se aclara que, ademés de intervenir e bafio (situado en la planta baja del edificio), se debera proceder, en
el vestuario (situado en la planta atadel edificio), a reacondicionar las paredes internas (segun indica €l
item 3 de las ET), reacondicionar el cielorraso (segun indica € item 4 de las ET), restaurar las aberturas
correspondientes (segun indica e item 5 de las ET)y reacondicionar € piso (reponiendo baldosas
faltantes). Las superficies indicadas en laplanilla "Computo y Presupuesto” del Anexo N° 2 para los sub-
items mencionados precedentemente pueden resultar modificadas como consecuencia de esta aclaracion.

 Los termotanques eléctricos a proveer son dos (2), con capacidad de 120 litros (segin se indica en el sub-
item 6.7 de las ET, pero que no se indica erroneamente en la planilla "Cémputo y Presupuesto” del Anexo
N° 2), los cuales se deberén instalar en serie.

* Se deberd materiaizar lailuminacion exterior para este bafio, segin se indica en el sub-item 7.7 de las ET
(pero que no se aclaraen la planilla"Cémputo y Presupuesto” del Anexo N° 2).

Instalacion eléctrica

» Agregar alas ET del PByCP los siguientes sub-items (7.3, 7.4 y 7.5) de la seccién "Instalacion Eléctrica’,
que fueron omitidos en la publicacion:

7.3) DESCARGA A TIERRA

Se colocara una caja de inspeccion, de 300 x 300 mm de fundicion o plastica con tapa, paraalojar la jabaina
normalizada, de AC-CU, 14 mm, de 3 metros total, con toma cable de bronce, (todos los eementos
normalizados). Se llevara un conductor de cobre desnudo de 6 mm2, con cafio galvanizado de 1/2”, debajo de la
vereda y galvanizado embutido en su acometida al tablero, hasta el borne del interior del tablero, se fijara con
terminal indentado. La caja estard a 150 mm del borde de la pared, a nivel de la vereda, se incorporaray fijaraa
ésta tltima.

7.4) ILUMINACION Y TOMASINTERIORES

La iluminacién en cada ambito de encendera con dos o tres interruptores (segiin la cantidad de luminarias) tipo
teclade 10 A, y las lineas se distribuiran en forma alternada, entre las luminarias. Se colocara una boca con dos
tomas de 20 A cercano a secamanos y otra con un toma de 10 A sobre las puertas de ingreso para € o los
artefactos de iluminacién de emergencia segin corresponda.

7.5) ESPECIFICACIONES DE LOSARTEFACTOSLUMINICOSE INSTALACION

Se deberan colocar plafones distribuidos equidistantes, de manera tal de obtener 150 lux en toda la sdla. IRAM
AADL J20-05/ 06.

L os artefactos seran, plafones estancos, 1P44. Totalmente cableado, de alguna de las siguientes marcas, PHILIPS,



LUMENAC o GEWISS. Las lamparas led seran luz dia, E27 y marca OSRAM o PHILIPS. Las luminarias se
sujetaran de la cgja boca de techo o del hormigdn, en forma firme, segura con tornillosy de fécil desmontgje para
el mantenimiento.

A todas las luminarias se le atornillara el terminal del cable de descargaatierradelalinea.
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