FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA

Oficina: Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN N2 0C-2022-FLB-042

Direccion: Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltran - Santa Fe. FECHA 28/09/2022

Teléfono: (0341) 491-6238/39 Modalidad Sin Modalidad

CUIT: 30-54669396-8 Gestor Oscar A. Pigliacampo
Expediente N2 EX-2022-69125828- -APN-GS#FMSE Informe de Adjudicacién IF-2022-102043850-APN-GEP#FMSE

Proceso Contratacion Abreviada N° CAB-2022-FLB-017 Autoridad Firmante h R (BE)A HeCt,o.r favier Tarfiio .
(Director Fabrica Militar Fray Luis Beltran)
ADJUDICATARIO

Denominacion ALEGRE MATIAS ALBERTO EZEQUIEL (HM SERVICIOS INTEGRALES) |CUIT | 20-33641112-3

Domicilio JOSE HERNANDEZ 397

Localidad CAPITAN BERMUDEZ |Provincia |SANTA FE Pais Argentina

Teléfono (0341) 4915928 E-mail LS L b T

pangelini67 @gmail.com

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

" Preci P WA
Renglén N°| Matricula Descripcion Cantidad Unlda.d |:eC|o UAliERT® " Precio Total
de Medida | sin Impuestos [Alicuota Monto

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA CONSTRUIR EL INGRESO DE LA PLANTA
1 475265/5 DE FUNDAS DE ACUERDO A LAS PRESENTES 1 UNIDAD | $ 1.174.228,12 | 21,00%| $ 246.587,91 [ $  1.420.816,03
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y ANEXOS

QUE SE ADJUNTAN.

$  1.420.816,03

SON PESOS UNO MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 03/100

Forma de Pago 50% anticipo contra presentacion de garantia, saldo a 30 dias fecha factura y certificado de recepcion conforme
Lugar de entrega dentro de las instalaciones de Fabricaciones Militares — Fabrica Militar “Fray Luis Beltran”

Plazo de entrega 10 dias hébiles de recepcion de orden de compra.

Fabrica destino Fabrica Militar “Fray Luis Beltrdn”
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Area Solicitante: Programacion y Control de la Produccion (REC-2022-FLB-044 - provision de mano de obra
y materiales para construccion de ingreso a nueva planta de fundas).

La presente orden de compra esta basada en la oferta de la firma adjudicataria del dia 09 de agosto de
2022.

La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa
Fe, por lo tanto debera abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos
determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual,

o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la pagina web: https://www.santafe.gov.ar/e-

setaweb/index.php (Operacion: 43030 - Ordenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es responsable
solidario del impuesto al sello.

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente
contratacion, serd abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdiccion que correspondiera. En caso
gue estuviesen exentos deberan abonaran la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura debera
ser acompafada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del impuesto en
cuestion, caso contrario no se podra dar curso al pago.

Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar
la siguiente informacién actualizada:

- Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada

- Constancia de CBU

- Constancia de inscripcion de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)

- Formulario CMO05 vigente (Convenio Multilateral)

- Constancias de exencién para Ingresos Brutos, si correspondiera

- Constancias de no retencién en Ingresos Brutos, si correspondiera

- En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el Formulario
1276 Web, si correspondiera.
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REC-2022-FLB-044

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

UBICACION: El trabajo se realizara dentro de las instalaciones de Fabrica Militar “FRAY
LUIS BELTRAN” situada en ruta 11 Km 323 de la localidad de Fray Luis Beltran, Provincia
de Santa Fe.-

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DEL INGRESO A PLANTA DE FUNDAS PARA CHALECOS, DE
ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSULAS
PARTICULARES, PLANO ADJUNTO Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN.

OBJETO DE LAS TAREAS: Construir una rampa de acceso, instalacion de un porton doble vy
modificar piso para acceso y transito de autoelevadores en la nueva Planta de Fundas.

Los trabajos consistiran en lo siguiente:
1) Tareas preliminares
1.1. Limpieza de la zona de trabajo

Antes de comenzar los trabajos, la empresa Contratista debera realizar una limpieza general de
la zona a afectar.

1.2. Proteccion de los equipos existentes

Proveer los elementos adecuados con el fin de proteger los equipos existentes, para resistir
eventuales desprendimientos y dispersiéon de polvillo como consecuencia de los trabajos a
realizar. Cualquier rotura parcial o total que sufran los elementos pertenecientes al sector
deberan ser repuestos por la Contratista sin costo adicional alguno.

1.3. Tablero de Obra y Montaje de Obrador

Se debera instalar un tablero de obra provisional, con todas las medidas de seguridad
recomendadas por la Asociacion Electrotécnica Argentina exclusivamente para uso de la
empresa contratada. La Inspeccion de Fabrica determinara la toma del suministro y sera a cargo
de la empresa contratista la provisidon de alargues hasta la zona de trabajo.

Asimismo, se pactara una zona de obrador, pafol y descanso, cuya provisiéon, montaje,
mantenimiento, limpieza y orden estara a cargo de la empresa contratista.

2) Construccion de rampa de acceso de H°A°

2.1. Ubicacidn y medidas aproximadas segun se indica en el plano FM-PCH-PF-ARO001, adjunto

2.2. A contemplar desagie pluvial bajo rampa (conducto bajo rampa en reemplazo de desagie
abierto existente)
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3) Retiro de abertura existente (salida de emergencia); adquisicién e instalacion de nueva
puerta doble de acceso (linea similar a |la existente; ver NOTA 1)

3.1. Medidas (vano): 2,50 m x 2,50 m

3.2. Linea herrero, aluminio natural (ver NOTA 1)
3.3. Vidrio float 3 mm

3.4. Una hoja con barral antipanico

3.5. Apertura exterior

NOTA 1: La Contratista sera responsable de que las caracteristicas propuestas para la nueva
puerta doble de acceso (material, resistencia y dimensiones de las secciones, tamafio de los
panos vidriados, etc.) aseguren el correcto funcionamiento de la abertura para un uso intensivo
de la misma, mientras se cumpla con el resto de las caracteristicas especificadas. En
consecuencia, se evaluara cualquier alternativa a lo indicado en el item 3.1 (por ejemplo:
diferentes lineas para la estructura de aluminio, porton con estructura de tubos y chapa de
acero, etc.), que pueda ser considerada una opcién superadora técnica y economicamente.

4) Piso de H°A°

4.1. Medidas aproximadas 3,60 m x 5,10 m, segun se indica en el plano adjunto
4.2. A ejecutar sobre contrapiso existente bajo piso téecnico
4.3. Llevar a nivel existente de piso tecnico adyacente

5) Limpieza de obra

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalizacion total de los trabajos de la obra, la contratista
debera realizar una limpieza profunda en todos los sectores en donde se haya intervenido, la
que sera supervisada y aprobada por la inspeccion de obra. Todos los materiales sobrantes
seran retirados fuera del predio de fabrica a costo del contratista. Deberan ser retirados por
etapas no permitiéndose la acumulacion en la zona de trabajo segun lo indicado por la
Inspeccion de Obra. Los materiales seran depositados en volquetes o en sectores delimitados
aprobados por la Inspeccion de Obra.

NOTA 2: Las medidas indicadas podran ajustarse segun consideracion de la Inspeccion de
Obra, que también podra indicar otras tareas menores a realizar por la Contratista. Esta también
debera verificar las dimensiones propuestas, las cuales son orientativas, a fines de poder
presupuestar, y sin que ello la exima de la responsabilidad que le compete de la obra. Cualquier
deficiencia queda exclusivamente a cargo de la Contratista.
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@ PLANTA DE FUNDAS - PLANTA N°1

NUEVO PORTON

/ DE ACCESO

17 -
///i/

515

NUEVA RAMPA
DE ACCESO i

3,65 \ ‘

9,85

PISO H°A®°
PARA DEPOSITO

Pos.| DENOMINACION |cANT]  MaATERIAL | PLANO No. OBSERV.
FECHA

PLANO PLANTA 1 — NUEVA PLANTA DE FUNDAS |—aeerez:

TRABAJO: CONSTRUCCION NUEVQ INGRESO
SECTOR: PLANTA DE FUNDAS

V.B. INTERVING P_RCII}"2'2‘(,‘1"01}_‘__‘_l 2225 14_14%%%?&:’?5%%5

APROBO DIBUJO MILITARES™
ING. TRIVISONNO

PLANO No. Pagiha 7 de 20
FM— PCH— PF— AR-001 2022 — Las Malvinas son argentinas
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ANEXO - PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LOS CONTRATISTAS AL PREDIO

1. OBIJETIVO

El presente documento describe la metodologia a seguir en tareas de Construccion,
mantenimiento y montajes especiales desarrolladas por contratistas de Fabricaciones Militares S.E.

En el mismo se definen los responsables y las acciones a tomar a fin de asegurar el desarrollo de
las tareas en condiciones de trabajo que preserven la salud psicofisica de los trabajadores evitando
accidentes y enfermedades del trabajo.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los contratistas, subcontratistas involucrados directa o
indirectamente en tareas de Construccion, Mantenimiento y Montaje dentro de las dependencias
de Fabricaciones Militares S.E.

3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
FM: Fabrica Militar.

4. DECRETOS Y REGLAMENTACIONES:

El contratista tiene la obligacion de seguir las exigencias de Seguridad y Salud Ocupacional, vy
Medio Ambiente establecidas en la legislacion especifica vigente y responsabilizarse por el
cumplimiento de las mismas por parte de sus empleados, subcontratistas o contratados en general.

Las normas abajo enunciadas, deberan cumplirse para cualquier tarea a ejecutar dentro de las
dependencias de Fabricaciones Militares S.E. Estas son complementarias de la ley 19587/72, el
decreto reglamentario 911/96, la resolucién de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo SRT
51/97 y 35/98, la Res. SRT 231/96, la Res. SRT 550/2011 de demolicidon y excavacion, y toda
reglamentacion vigente o futura gue se refiera a la seguridad e higiene en el trabajo, cuyo
cumplimiento sera obligatorio. El cumplimiento de lo enunciado no exime de cumplimentar otros
procedimientos o practicas que Fabricaciones Militares S.E. considere oportunos a fin de eliminar/
minimizar los riesgos relacionados con la Seguridad, Salud y el Medio Ambiente.

5. PROGRAMA DE SEGURIDAD

El contratista debera presentar ante la FM correspondiente, el programa de seguridad referente
a la obra a realizar descripta por etapas, como minimo veinte dias antes del comienzo de los
trabajos, de modo de que el personal de la Fabrica pueda evaluarlo para eventuales modificaciones
y finalmente proceder a su aprobacion. El mismo debera estar previamente aprobado por su ART.

El programa serda confeccionado por un Responsable/ingeniero en Seguridad e Higiene
matriculado, guien lo firmara en todas sus hojas y sera el responsable, junto con la contratista, de
velar por su estricto cumplimiento.

Tanto la empresa como el profesional seran los responsables de que el programa cumpla con las
condiciones exigidas por la Fabrica Militar y la legislacion vigente. _

J /

Dicho programa debera contener basicamente los siguientes puntos: A /
IF-2022-51621444-APN-GEPEENISE

[

Fiibr oli’.'l‘-} Liss Beltrin®
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Forma de capacitar al personal de la contratista. Periodicidad
Analisis de riesgos de cada tarea critica a realizar.

e Medidas a adoptar para cada riesgo analizado (en tareas criticas tales como trabajo en
altura, izaje de elementos, utilizacion de herramientas eléctricas, excavaciones, espacios
confinados, utilizacion de herramientas con aire comprimido, consignacion de equipos del
comitente, y toda otra tarea que se considere critica).

e Meétodo para el chequeo de herramientas.

e Elementos de proteccién personal requeridos para los trabajos.

e Estandares de entrenamiento y reuniones de seguridad con personal del comitente.

e Procedimientos de reporte de incidentes.

e Procedimientos disciplinarios que contemplen la violacién de normas de seguridad.

e Debe contemplar temas tales como uso de alcohol y drogas

e Disposicion de materiales no utilizados o sobrantes en obra.

e Forma de tratar los elementos impregnados de hidrocarburos, productos quimicos o algun
otro componente de peligrosidad, asi como también tambores de lubricantes o
combustibles.

e Disposicion de elementos contra incendio dentro del predio de la obra.

e Sefalizacion a colocar en obra.

e Frecuencia de inspecciones de seguridad (Auditorias de obra, inspecciones).

e Plan de accién ante accidentes ocurridos al personal de la empresa contratista y datos tales

como: ART, Obra Social o Centro asistencial donde recurrir, Teléfonos de emergencia, etc.
6. INGENIERO EN SEGURIDAD Y/O TECNICO

Sera obligatorio contar con un profesional (responsable de la firma del programa de seguridad y
seguimiento de tareas criticas) y técnico de seguridad egresado de una institucion que expida titulo
habhilitante nacional para desarrollar la actividad, ademas de estar matriculado ante el colegio
pertinente, el cual debera permanecer mientras se ejecuten tareas en obra y cuenten con los
respectivos permisos de trabajo expedidos por la gerencia de la planta o los encargados de emitir
estos permisos.

No se podra realizar ninguna tarea si no se cuenta con Técnico o Ingeniero en seguridad en la
obra. Al no estar presente en obra cualquiera de estos dos profesionales, la empresa se reserva el
derecho de suspender la realizacion de las tareas.

7. RESPONSABLIDAD DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRATISTA

- Presencia permanente en obra del técnico en seguridad e higiene (ver Punto 6).

- Capacitaciones del personal. Estas deberan incluir lo siguiente:

Tema tratado

Material utilizado (entregar copiaa F M)

Planilla con el registro de los asistentes con nombre y firma.

Check List de entendimiento. Corregido y firmado

- Se debera entregar al tercer dia habil del mes siguiente un informe mensual con el
resumen de los accidentes, incidente y enfermedades profesionales, capacitaciones, horas
hombres trabajadas y horas hombres capacitadas, la lista de temas dictados.

Pagina 2
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- Investigacion de incidentes y seguimiento de medidas correctivas de los incidentes
producidos.

- Gestion de autorizaciones (permisos) para cada tarea critica a ejecutar.

- Charlas de induccion al personal que informe sobre los incidentes ocurridos e investigados
(Difusion inmediata).

- Chequeo periddico de elementos de proteccion personal.

- Auditar a otras empresas sub-contratistas segln pedido de Fabrica Militar (mensual)

- Presenciar reuniones semanales de seguridad con contratistas.

- Exponer temas puntuales sobre seguridad en reunion de contratistas y facilitar el material
utilizado al personal de Fabrica Militar.

- Informar a Fabrica Militar sobre los incidentes/accidentes ocurridos en forma inmediata.

- Gestionar informe ante ART, en caso de accidente.

- Mantener en condiciones y con todos los elementos necesarios el botiguin de la empresa
contratista.

- Informar al personal sobre el plan de accion en caso de emergencia en planta.

- Circular por los recorridos indicados y autorizados acorde con el tipo de tareas a
desarrollar.

- Todo vehiculo debera contar con sus correspondientes papeles al dia y Arrestallamas sin
el cual no podra ingresar a planta.

En el caso de no cumplimiento de alguna de las responsabilidades del personal de la empresa
contratista, Fabrica Militar podra suspender acceso al personal o multar a la empresa si la falta es
grave.

8. REQUISITOS PARA ELINGRESO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA
El personal debera contar con los siguientes requisitos previos a la entrada efectiva del mismo a
realizar tareas:

Documentacion a Presentar
- Seguro de Accidentes personales a favor de Fabricaciones Militares con constancia de pago.

- Declaracién jurada de contratistas (formulario CA371) completa, dénde se asienta su capacidad
legal, econdomica-financiera, cumplimiento de leyes sociales e inscripcion en organismos fiscales y
previsionales. La documentacion correspondiente a este punto debe ser entregada en el Servicio de
Recursos Humanos.

- Contrato con la ART
- Constancia del dltimo pago de la ART y Cargas Sociales.

- Listado del personal emitido por la ART vy libro de Sueldos y Jornales, con numero de Cuil
correspondiente.

- Clausula de no repeticion contra Fabrica Militar expedida por su ART y/o la empresa de seguros
de accidentes personales.
- En caso de ser trabajador auténomo, debe contar con el seguro de vida obligatorio vy seguro

contra accidentes personales. . .
/

Pagina 3
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- El contratista debera presentar un certificado emitido por la ART donde conste su desempefo
en seguridad en los dltimos tres anos.

- Todo el Personal debe tener una credencial de la ART en forma permanente y conocer el
sistema de actuacion ante emergencia ademas de la ubicacion del centro asistencial adecuado para
cada emergencia.

- Programa de Seguridad cuando corresponda o sea solicitado por Fabricaciones Militares S.E.

- Examenes médicos
Toda empresa contratista deberd presentar en el Servicio Médico de esta Fabrica Militar, los
siguientes examenes medicos de todo su personal, previamente al inicio de cualquier actividad.
e Examen fisico completo incluyendo agudeza visual y examen neurolagico
e Examenes de laboratorio: Segun la Resolucion 37/10:

v" Hemograma completo

v Glicemia

v Eritrosedimentacion

v Uremia

v Orina Completa
Creatinemia
Hepatograma completo ( TGO, TGP, FAL, Bil. Fy T)
GaT
Electrocardiograma
Audiometria
Espirometria
Rx Tdrax
Rx Columna Cervical frente y perfil
Rx Columna Lumbar frente y perfil
Electroencefalograma informado por especialista
Psicotécnico Completo (Entrevista semidirigida, Bender, Tolouse, Desiderativo, Persona
bajo la lluvia, Zulliger, Luscher, HT, Dibujo libre).
e Ergometria

9. REQUISITOS DE CAPACITACION.

- Capacitacion de ingreso: Todo personal contratista y subcontratista que deba ingresar a esta FM
para la ejecucion de alguna tarea, deberd contar previamente con la induccion de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, que se dicta los dias Lunes o Jueves a las 7 Hs., en la Sala de
Capacitacion de Seguridad e Higiene. Esta induccidn tiene una caducidad de 1 (uno) afo.

Ademas el Programa de Capacitacion anual del contratista debera ser parte del Programa de
Seguridad.

- Debera estar integrado de reuniones previas al inicio de tareas (charla de 5 min) y sermanales.

- Deberan informarse a Fabrica Militar la fecha, hora y lugar de las reuniones de contratista.

Mota: La empresa dejara de contratar a toda empresa que detecte que falsifique o entregue
registros falsos de las reuniones de seguridad.

J 7
IF-2022-51621444-APN-GEP# ﬂ%ﬂ
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10. GESTION DE AUTORIZACIONES DE LAS TAREAS

Todas las tareas deberan ser coordinadas diariamente con el responsable de la obra.

La gestion de la seguridad de las tareas es responsabilidad de la empresa contratista.

El control del trabajo y las condiciones para realizar la tarea durante la duraciéon de la misma,
seran responsabilidad exclusiva de la empresa encargada de realizarlo, reservandose Fabrica Militar,
el derecho de suspender o terminar las condiciones del acuerdo si las faltas al cumplimiento de las
normas estipuladas son consideradas graves.

Las tareas gue requieren autorizacion son las siguientes:

Trabajo en altura: En sectores que ofrezcan riesgos de caidas desde altura, sin protecciones
colectivas contra caidas adecuadas (a partir de 2.00 metros).

Corte vy soldadura;

Espacios confinados;

Excavaciones (se considera excavacion a partir de los 60 cm de profundidad)

Consignacidn de equipos con tension.

Trabajos en cercanias de plantas en marcha o instalaciones con circulacion de fluidos.

Trabajos en zonas de planta donde se fabriquen sustancias o compuestos considerados peligrosos.
Trabajos en condiciones especiales. (Pto. 14)

La evaluacion de riesgos de cada tarea correra por cuenta del contratista.

Se aclara que el contratista tendrad responsabilidad total por cualquier incidente/accidente que
pudiera ocurrir con personal de contratista durante el periodo que duren las obras.

11. REQUISITOS MINIMOS PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE TAREAS
Dichos requisitos, enunciados a continuaciéon se complementaran con las medidas correctivas
que surjan del andlisis de riesgos de cada tarea. Estas medidas correctivas constaran en el Programa
de Seguridad que ha sido confeccionado por el profesional en Seguridad de la empresa contratista.
Como medida general se establece que en las tareas criticas (todas las enunciadas abajo) todo el
personal interviniente en la misma debera contar con la autorizacion expedida por el responsable de
la obra, o a quién este designe, antes de iniciar el trabajo.

11.1 Trabajo en altura: Se considerara asi a todo trabajo a realizar por sobre el nivel de 2.00
metros.
Las medidas minimas a considerar son las siguientes:

Utilizacion de arnés con doble cabo de vida aprobado por las normas IRAM 3620.

Dicho arnés contara con mosquetones grandes con traba de seguridad.

Utilizacion de cuerda de vida, anclaje movil en caso de que no haya en el lugar un elemento fijo
al cual atarse.

El personal debera permanecer 100 % atado durante la ejecucion de toda la tarea.

Los arneses seran chequeados previo al inicio de los trabajos por el Técnico en Seguridad de la
empresa contratista.

Si se utilizaran escaleras de una hoja para acceso (esta prohibido para realizar alguna tarea),
tendra que haber una persona encargada de sujetar la misma desde abajo durante toda la ejecucidon
del trabajo.

La escalera debera tener zapatas antideslizantes en su parte inferior de modo de evitar

7 '
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corrimientos de la misma. Ademas la distancia horizontal desde el punto de apoyo superior al punto
de apoyo en el terreno natural debera ser de 'z de la altura a alcanzar.

En caso de que el acceso a la tarea en altura sea a través de andamios, estos deberan contar con
escalera interior, barandas y guardapiés. Se colocaran riendas de arrastramiento cada dos tramos de
andamio (aproximadamente: 4 metros) para evitar el vuelco del mismo. El andamio se apoyara
sobre un terreno firme y horizontal v sus patas seran fijadas o confinadas mediante tacos de madera
colocados alrededor de las mismas.

Antes de proceder a la aprobacion del andamio, se verificara su armado asi como también su
verticalidad.

En el caso de que el andamio no se utilice como medio para llegar a la plataforma de trabajo
sino como plataforma de trabajo, debera contar con una PLATAFORMA metalica antideslizante
debidamente asegurada de 60 cm. de ancho para la circulacion sin obstrucciones. La plataforma
quedara fijada a la estructura del andamio mediante trabas en los tablones. En el sector de
circulacion de personas debera colocarse guardapiés de 10 cm. y barandas protectoras a 110 cm. vy a
50 cm. Se utilizaran plataformas de trabajo metalicas y de emplear madera, el espesor de la misma
debe tener como minimo de 5 cm. Se verificara el estado de los tablones y aseguraran estabilidad.
Mo se podran disponer sobre el sector de circulacion elementos que obstruyan la circulacion de
personas.

Para el ascenso y descenso de las plataformas de trabajo el personal lo hara por el interior de los
andamios utilizando proteccion contra caidas (arnés de seguridad) con cabo de vida con
amortiguador y doble mosquetdn. No portara elementos en las manos durante el ascenso o
descenso. Las herramientas seran izadas por medios adecuados.

Para trabajos en altura en pendiente mayor a 152 el personal afectado a esta tarea, realizara la
misma provista de mecanismos tipo T4, ademas del doble cabo de vida.

Los andamios de mas de 6 metros de altura deberan ser verificados por calculo. Deberan estar
arriostrados en la base y en cuerpos intermedios y en el ultimo cuerpo del andamio.

Los elementos utilizados en andamiajes asi como también para encofrado de hormigén vy
apuntalamiento deberdn ser apilados después de su utilizacion e inspeccionados.

11.2 - Corte y soldadura - Aire comprimido:

Uso de equipo de proteccidon personal (delantal con pechera, guantes, polainas, proteccion
ocular) adecuado.

Equipo de corte y soldadura en buen estado (manometros, pico, valvulas anti retorno, .etc.)

Se debera tener un extinguidor junto al equipo de corte y soldadura.

Todo el equipo tendra que ser chequeado por el Ing. o Técnico en seguridad de la empresa
contratista.

El érea de trabajo debera estar perfectamente ventilada.

Los operarios que estén trabajando en el drea deberan estar notificados del trabajo de corte y
soldadura a realizar. Coordinacion de tareas.

Se debera hacer un chequeo del darea de trabajo. No se realizaran trabajos en cercanias de
combustibles o personas que puedan verse afectadas.

Se debera realizar una vigilancia de fuego durante y por 60 segundos posteriores a la
terminacion del trabajo.

En caso de ser necesario se pondran mantas anti chispas suspendidas debajo del punto de
trabajo para recoger las chispas.

El soldador debera estar perfectamente entrenado en el uso de equipamientos para lucha
contra el fuego. 7

/
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Cuando se utiliza el compresor se debera exigir un extinguidor y las abrazaderas permitidas para
la manguera son las que tienen dos orejas sujetas por tuerca y tornillo, cada unidon ademas del
acople debera tener una cadena o alambre que sujete las dos puntas en caso de fallar el acople.

El equipo de oxicorte tendra que tener minimo dos arresta llamas, las abrazaderas no podran ser
las comunes sino la tipo alambre y la presiéon del gas no podra superar 1.5 bar, esto debera estar
escrito en el equipo.

11.3 - Utilizacion de herramientas eléctricas:

Las herramientas deberan ser cheqgueadas con periodicidad por personal de mantenimiento
eléctrico.

La empresa deberd instalar su tablero principal. Fabrica Militar hara el suministro de la energia.
(Una vez chequeado y habilitado por personal eléctrico), este tablero principal tendra varios toma
corrientes pero permanecera bajo llave para evitar que cualquiera se conecte, la llave de este
tablero la tendra el jefe de obra, personal eléctrico y técnico en seguridad

La contratista debera tener un listado del personal con el personal habilitado para el manejo de
cada herramienta.

El técnico en seguridad de la contratista debera chequear mensualmente mediante planilla
todas las herramientas eléctricas y entregara esta planilla firmada a personal de Fabrica Militar.

Todas las extensiones a utilizar en obra deberan ser de una sola pieza. No se admitirdan
empalmes. Todas las conexiones deberan ser de tipo steck y verificados que se encuentren en
buenas condiciones de uso.

Todos los elementos contaran con la aislacion en buen estado y contardan con un sistema de
puesta a tierra, llave de corte y disyuntor.

11.4 - Trabajo en espacios confinados:

Debera estar durante el transcurso del trabajo, un vigia fuera del espacio donde se trabajara.

El personal debera estar atado a un sector que se encuentre fuera del espacio confinado donde
se trabaja.

Dependiendo del lugar, sera necesario utilizar mascaras de proteccién respiratoria.

Debera verificarse, antes de la entrada del personal, que el aire no se encuentra saturado con
alguna sustancia nociva para la salud y la cantidad de oxigeno no debera ser menor que 19,5%.

El personal que realice tareas en espacios confinados debera tener un entrenamiento especifico,
de modo de saber actuar ante eventuales emergencias dentro del espacio de trabajo donde se
encuentra.

11.5 - Excavaciones:

Para la ejecucién de las excavaciones se tomaran en consideracion los planos y especificaciones
de Ingenieria en cuanto a tipos de suelo, profundidades, taludes y caracteristica de la zanja. Dichas
especificaciones seran provistas por los responsables de la excavacion. Se tomaran todas las
medidas de seguridad en correspondencia con lo gue sefiale el estudio de suelo, para la
conformacion de protecciones.

Se procedera a sefalizar las zonas de trabajo y transito, colocando los indicadores, estacas,
carteles y las defensas necesarias y tomando todas las precauciones del caso.
Se tomaran todas las precauciones para el mantenimiento de los hitos y marcas. .
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Las excavaciones se realizaran por medio de equipos mecanicos, con personal competente y equipo
apto para estas tareas.

El material extraido sera colocado a un costado de la zanja a no menos de 1 metro del borde de
la excavacion, o 2 metros desde el eje de la misma. En caso de no disponer del suficiente espacio
para cumplir con esta especificacion y necesitar arrimar el material al borde de la zanja, se colocaran
retenciones adecuadas para evitar la caida del material a la zanja, v nunca podra estar a menos de
0.5 metros de la misma.

El Supervisor es responsable por inspeccionar las excavaciones y zanjas cada dia, previo al inicio
de los trabajos. Esto es aplicable tanto a las operaciones de excavaciones como al desarrollo del
trabajo en excavaciones. La persona responsable de tales inspecciones debera tener experiencia
para ejecutar tales inspecciones y conocer los requerimientos del proyecto.

El personal involucrado en las tareas estara sera capacitado para actuar en situaciones de
Emergencia.

En caso que se requiriera disponer el trabajo de personas dentro de una zanja de mas de 1,20
metros, se considerara como lugar que puede tener caracteristicas de espacio confinado y previo al
ingreso, el Supervisor se asegurara gue se tenga una escalera / rampa de escape cada 8 metros y se
haya ewvaluado la estabilidad del terreno para determinar el método y condiciones seguras de
trabajo.

Se tomaran todas las precauciones durante las tareas para evitar que los desmoronamientos de
material removido obstruyan vias de circulacion o que representen riesgos hacia la excavacion en
ejecucion o a las personas.

Las escaleras deberan extenderse al menos 1 mt. sobre la base superior de la excavacion vy
estaran debidamente asegurada en ambos extremos. Los sistemas de aseguramiento no seran
objetos de riesgo de puncion o corte para las personas.

Antes de comenzar a trabajar en una excavacion, el Supervisor revisara las paredes de la zanja,
particularmente luego de una lluvia o descongelamiento de una helada.

Mientras el personal esté trabajando dentro de la excavacion no se permitird el trabajo de ningin
equipo en el borde de la zanja.

Mo se debe permitir el acceso de ninguna persona a las excavaciones cuando se esté empleando
equipos mecanicos.

Asimismo las distancias de los equipos a borde de excavacion respetaran lo indicado en el
Programa de Seguridad segun el correspondiente estudio de suelos.

11.6 Consignacién de equipos: debera respetarse el procedimiento vigente a solicitar a
SALSEMA del establecimiento.

11.7 Elementos con gruas y utilizaciéon de equipos viales:

Requerimientos para las gruas o equipos de elevaciéon en Gral.:

En caso de proveer o contratar gria de cualquier tipo, la misma debera contar con certificacion
vigente de Ente autorizado. En el caso de que Fabrica Militar autorice la utilizacion de algun equipo
sin la certificacion correspondiente, sera total responsabilidad de la contratista, el ejecutar el
mantenimiento y control de las funciones del equipo (acorde a norma IRAM, internacional o
vigente), como de los incidentes gque puedan ocurrir como consecuencia de una mala operacion o
funcionamiento.
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La griua deberd contar con todos los dispositivos de seguridad pedidos por norma, ademas de
bocina y luz superior que le permita el trabajo de noche o con luz escasa.

En lo que se refierea aprobacion de los equipos viales (graas, retroexcavadoras,
tractores, palas mecanicas, camiones, etc.) deberdan presentar la documentacion a la administracidn
v un chequeo de todo el equipo.

El contratista debera presentar y documentar un programa de MANTENIMIENTO PREVENTIVO
de su equipo presentando un reporte del servicio realizado sobre el mismo, o presentando copia de
la factura a tal efecto. Como minimo, Fabrica Militar exigira mantenimiento completo del equipo
una vez al afo, mas el mantenimiento que surja de las inspecciones diarias. Este programa sera
solicitado por el supervisor a cargo de las tareas del equipo y verificada por el.

Las gruas no podran operar si no funciona el final de carrera del gancho, y si no tiene tabla de
cargas abordo.

Los operadores de los equipos deberan presentar carnet que los habilite. El carnet debera ser
otorgado por ente habilitado. (Gruas, Hidrogruas, 1LG, etc.).

Requerimientos para las maniobras:

Se debera informar al personal encargado de maniobras de eslingado, mediante charla de
capacitacion, cuales son las eslingas adecuadas para cada carga en particular.

Los cables de acero de guinches, pastecas o eslingas deberan ser sustituidos cuando presenten
mas del 5% de hilos de acero cortados en un trecho de 50 cm. de longitud. Es responsabilidad de la
contratista hacer esta gestion de altas/bajas de elementos.

Las eslingas deberan estar identificadas por color. Dichos colores representaran un rango de
carga admisible para la misma.

Existira una planilla donde se aclare para qué peso corresponde cada color de eslinga, de qué
diametro debe ser la misma, dependiendo de la forma de eslingado.

Todo izaje debera realizarse con un sefialero gue contara con comunicacion efectiva para
comunicarse con el operador de la graa, respetando y haciendo cumplir las practicas seguras para
utilizacion de la misma (amarre de cargas, movimientos, condiciones en Gral. de la maniobra),
siendo el responsable de la totalidad de la maniobra. En el caso de que no se utilice radios para la
maniobra, la misma debera ser autorizada por supervision de Fabrica Militar v se emplearan
sefialeros identificados y capacitados para la tarea previa coordinacion con el gruista.

El trabajo con grua debera ser parte del Programa de seguridad, v en el cual se detallaran las
maniobras a realizar con la misma. En el caso de no estar detalladas las maniobras que FFMM
considere como criticas, se podra pedir actualizacion del Programa.

Las maniobras cercanas a instalaciones eléctricas o por sobre instalaciones criticas, deberan ser
autorizadas por responsable de la obra y coordinadas para ser llevadas a cabo con el conocimiento
de todos los responsables de las partes.

Todas las guindolas, canastillas u otros medios de izaje deberdn ser aprobados al ingreso a obra vy
con una frecuencia minima semestral.

11.8 — Montajes de estructuras en altura

El Servicio de H y ST del contratista debera presentar a Fabrica Militar un Procedimiento ad-hoc
para esa tarea en particular donde se especifique claramente los siguientes pasos:

- Croquis

- Ubicacidon de columnas
-Vigas

-Correas

Fitrife Mitsr Froh Lus Belndn”
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- Cumbrera
-Maodulos

Relacion entre cargas a izar (Pesos y configuracion) con capacidad de equipos de izaje utilizados.
Calculo de esfuerzos por Punto. Fijo y arriostramiento.

En cada caso explicitar claramente secuencia de montaje:

- Armado (En caso de trabajo en piso)
- lzaje

- Soporte (Medios de soporte/Torres)
- Rigidizacidn /Vinculacion

- Montaje definitivo.

Secuencia paso a paso con personal involucrado

Posicion del personal, medios de sujecidn, puntos fijos de anclaje para trabajo en altura.
Interferencias.

Medios de ascenso

Prohibicion de trabajo bajo carga suspendida

Los andamios no pueden usarse como medios de soporte.

Velocidad del viento limite para paralizar tareas.

11.9 — Trabajos en cercania de plantas en marcha o instalaciones con circulacién de fluidos.

SALSEMA de la Fabrica Militar en forma cotidiana y sélo en forma excepcional autorizara Tareas
en cercania de Plantas en marcha o sobre instalaciones con circulacion de fluidos.

En principio se considera tarea sumamente peligrosa la realizada en esas condiciones y por ello
se autorizara sélo en forma excepcional vy requerird del Permiso de Trabajo correspondiente con
autorizacion de personal y horarios a desarrollarla.

Requerira de un Plan de Actuacion en Emergencias previo y acorde a la circunstancia que se
trate.

El Analisis previo de los Riesgos sera realizado en forma conjunta por el personal de SALSEMA vy
por el Profesional de la empresa contratista.

En particular ante posibilidad de emisiones o pérdidas de fluidos se tendra particular cuidado
preventivo acerca de fuentes de emision, direccién de vientos dominantes, fendmenos de inversion
térmica, alcances y distancias de proteccion.

Se analizara simultaneamente el efecto sinérgico de las combinaciones que potenciaran los
riesgos: Recinto Confinado, Altura, Trabajos en Caliente, Trabajos con tension, Carga Térmica,
Atmosferas Explosivas.

Los Elementos de Proteccion Personal (Traje, proteccion respiratoria, guantes, calzado,
proteccidon ocular) se determinaran en consideracién de estas circunstancias.

Se priorizara siempre Equipos de Suministro de Aire en esas circunstancias, con un cilindro de
escape adicional de 10 minutos minimo.

En todos estos casos se determinaran previamente los medios de deteccion a utilizar segin el
riesgo a controlar definiéndose un nivel de alarma del 50% del CMP-CPT (Concentracion Maxima
Permisible- Cortos Periodos de Tiempo) de la sustancia que se trate.

El trabajador que desarrolle las tareas portara en forma continua el Detector correspondiente
con Alarma luminica y sonora en el nivel establecido. '.'
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Los trabajadores a los que se autorice la realizacion de estas tareas requeriran de los Examenes
Médicos previos de aptitud segin el riesgo evaluado.

En caso de wventeos a realizar por las Plantas en marcha, los mismos se coordinaran con
alarma sonora (Timbre) y se verificara la suspension de todas las tareas de montaje, retirandose la
totalidad del personal a dreas de proteccion bajo cubierta.

Asimismo se suspenderan en ocasion de estos trabajos cualquier otro realizado en las cercanias
yva sea de rutina, mantenimiento o limpieza.

Se considera obligatoria la presencia de Brigadista de Rescate en el lugar, en condiciones de
socorrer y en numero suficiente.

12- INCIDENTES/ ACCIDENTES. CONDICIONES INSEGURAS

Tanto el técnico de seguridad de la contratista, como el personal de direccion de obra de la
misma, deberan informar en forma inmediata cualquier hecho que suponga un incidente, accidente
o condicion insegura.

Los incidentes y accidentes seran objeto de una investigacion donde se estableceran las
siguientes pautas: Datos del accidentado o protagonista del incidente, motivos por el cual se
produjo v acciones correctivas para evitar su repeticion.

Fabrica Militar evaluara llegado el caso las sanciones a aplicar con el alcance que considere
pertinente.

Las investigaciones realizadas de todas las empresas intervinientes en el proyecto deberan ser
publicadas e informadas por cada técnico de seguridad a todos los trabajadores. Dichos informes se
entregaran a personal de Fabrica Militar y tendran el listado del personal que recibio la
comunicacion firmada por cada uno de ellos (difusion de acontecimientos)

En caso de que el comitente considere una falta de compromiso por la seguridad por parte de la
contratista, ya sea por excesiva repeticion de incidentes o por otros motivos, se reserva el derecho
de rescindir el contrato de locacién de obra o cualquier otra accion que tenga por objetivo preservar
la seguridad de los trabajadores y equipos en la planta, hasta incluso la aplicacion de multa.

Las contratistas llevaran una planilla estadistica de los incidentes o accidentes ocurridos, gue
sera entregada a la Inspeccion de la obra. En esta deberdan constar las conclusiones y el
cumplimiento de las acciones correctivas en pos de disminuir el nimero de incidentes.

13. SENALIZACION DIURNA ¥ NOCTURNA

El contratista debera proveer sefalizacion adecuada para alertar acerca de la existencia de
peligros de cualquier naturaleza, especialmente agujeros, cableados eléctricos, etc. Se debe proveer,
ademads, bloqueo eficiente.

Cuando cualquier servicio fuera realizado de noche, o en lugar donde no penetre la luz diurna, o
donde estuviera oscurecido el local o dentro de agujeros o excavaciones, el contratista debera, por
su cuenta, proveer la luz artificial suficiente para poder permitir la ejecucion de los trabajos en
forma eficiente, satisfactoria y segura. Ademas, debera proveer luces de advertencia, mediante
lamparas con protectores color rojo a una distancia de dos metros, donde fuera necesario. El acceso
al local de ejecucion de obra debera, también, estar claramente iluminado.

Toda la instalacién eléctrica a proveer por el contratista a saber: tablero; conductores;
portatiles, etc. debera ser construida con elementos de primera calidad, fijados contra las
estructuras muy seguramente en todos los puntos y debera mantenerse lo mas alejada posible de
las lineas telefdnicas y de senalizacion existentes. Bajo ningln concepto se admitiran instalaciones
precarias o defectuosas. .
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Los tableros eléctricos deberan contar con interruptor general, puesta a tierra, disyuntor y
protecciones térmicas adecuadas. Deberan estar contenidos dentro de una caja con puerta y
soporte. La caja sera a prueba de polvo y agua. El cableado sera de doble aislacidon y ninguna tendra
menos de tres conductores de seccidn adecuada siendo uno de ellos de color verde amarillo de
puesta a tierra.

Los equipos eléctricos y elementos como extensiones, tomas o algin otro, deberan ser revisados
antes de ser utilizados.

OTRAS EXIGENCIAS

Segun las caracteristicas de la obra, podra solicitarse que deba estar totalmente aislada de los
sectores de operacion, para esto se debera utilizar un tejido perimetral que debera ser provision del
contratista

Se debera colocar carteleria en toda la obra indicando peligros, recomendaciones, prohibiciones,
etc.

Se evaluara (mediante inspeccidon) el orden y la limpieza de los distintos sectores de obra
(obradores de contratistas, patio de obra, oficinas de direccion de obra, bafos, parioles, etc)
Documentacion mensual requerida:

* Documentacidn reunion de capacitacidn mensual

* Horas hombre trabajadas

* Informe de accidentes y evolucion del accidentado (seguimiento de los accidentes para lograr
la atencidn debida y la recuperacion fehaciente mediante alta médica).

Tanto los obradores como los sanitarios deberan estar en buenas de condiciones de orden y
limpieza.

En caso de utilizar bafios quimicos la Fabrica Militar exigira la cantidad que figure por ley o
documentacion acreditada, como asi también en lo que refiere a su limpieza periodica.

El contratista deberad presentar un certificado emitido por la ART donde conste su desempefio
en seguridad en los dltimos tres afos.

El contratista debera mantener instalaciones adecuadas para primeros auxilios, asi como
también un apropiado stock de medicamentos y un exacto conocimiento acerca de la utilizacion de
los mismos.

14. — TRABAJOS EN CONDICIONES ESPECIALES

Cuando por razones de cumplimiento de Cronograma de Obra sea necesario autorizar la
realizacion de tareas en fines de semana, feriados o dias no laborables para la fabrica se cumpliran
las siguientes condiciones:

- Se solicitara un Permiso de Trabajo Especial que autorizara con una antelacion de 48 hs
el Jefe de SALSEMA de la fabrica.

- La responsabilidad serd enteramente asumida por el Contratista quien dispondra la
presencia permanente mientras se desarrollen dichas tareas de su Técnico de Higiene y
Seguridad.

- Se accedera por la porteria de fabrica indicada, donde se realizara el control de ingreso.

- Se dispondra de comunicacion permanente con el Servicio de Emergencias indicado en
el Permiso de Trabajo.

- Se prohibe el trabajo en soledad en esas circunstancias.

- Se respetara el circuito de ingreso y circulacién que como Anexo se le entregara con el
correspondiente Permiso de Trabajo Especial. 7
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- Sedispondra en el frente de obra de un vehiculo permanente con arrestallama.

- Se dispondra en el frente de obra del Plan de Actuacién en Emergencias.

- La ART correspondiente al Contratista estara en conocimiento fehaciente del desarrollo
de las tareas en estas condiciones.

EN EL CASO DE QUE EN OBRA EXISTA UN CONTRATISTA PRINCIPAL, ESTE SERA EL RESPONSABLE
DE LA COORDINACION DE LOS TRABAJOS CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS MENORES.

NOTA:

FABRICA MILITAR PODRA SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES A LAS
DESCRIPTAS EN ESTE DOCUMENTO, LAS CUALES SERAN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, PREVIO
AVISO A LA EMPRESA CONTRATISTA.
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ANEXO — SEGUROS

Condiciones generales

El Adjudicatario debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que
se indican en el presente apartado, de acuerdo con las leyes y demas disposiciones en vigor en la
materia v en una compafia aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
Dichos seguros podran ser contratados en polizas por separado o integrando un solo contrato de
seguro.

La obligacion de contratar los seguros que se indican se extiende a los subcontratistas,
consultores y/o proveedores. La falta de contratacion de los seguros por parte de estos, no exime al
Adjudicatario de la cobertura del riesgo de que se trate.

Todos los seguros deberan ser aceptados por Fabricaciones Militares S.E., como minimo por el
término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento hasta el
dia de la finalizacion del servicio y/o entrega de los bienes objeto del proceso, e incluirdn a Fabricaciones
Militares S.E. como coasegurado o beneficiario, seglin corresponda.

El Adjudicatario entregara a la Unidad Productora los originales de las pdlizas y sus
comprobantes de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafos provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Adjudicatario. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Adjudicatario debera afrontar por su exclusiva
cuenta y cargo todos los danos en cuestion, debiendo dejar liberada a Fabricaciones Militares S.E. de
cualguier responsabilidad al respecto.

Si el Adjudicatario dejase de contratar, ampliar vy mantener en vigor los seguros referidos en el
presente capitulo o cualquier otro seguro que le pudiere ser exigido de acuerdo a los términos de la
documentacion contractual o especificados en la misma, Fabricaciones Militares S.E. podra en tales
casos, -al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer-, contratar, mantener en
vigor o recontratar dichos seguros, segun corresponda, pagando las primas necesarias que fueran
adeudadas por el Adjudicatario. Fabricaciones Militares S.E. deducira las primas asi desembolsadas de la
primer suma gue a continuacion de este hecho presente el Adjudicatario o podra, en cualquier
momento, ejecutar las sumas desembolsadas a valor actualizado por estos conceptos de la garantia de
fiel cumplimiento del Contrato, a sola eleccion de Fabricaciones Militares S.E. vy sin perjuicio de la multa
correspondiente.

Los gastos que demanden la toma de las pdlizas, los deducibles o franquicias de estas pdlizas
como asi también la insuficiencia de los limites serdan de cargo vy costo del Adjudicatario y sus montos
deberdan ser claramente sefialados en la misma

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Adjudicatario es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion del
Adjudicatario notificar a los aseguradores sobre cualguier cuestion o evento que 4 c
requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las pdlizas
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correspondientes. El Adjudicatario sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas,
acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualqguier
incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el
precio de los seguros se encuentran prorrateados en los gastos generales del Adjudicatario.

Correran por cuenta del Adjudicatario los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

Fabricaciones Militares S.E. podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello
causa de prdérroga del programa de trabajo.

La falta de contratacidon de Seguros o su extinciéon por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucion, no eximira al Adjudicatario de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacidn previa o requerimiento de incumplimiento por Fabricaciones Militares S.E. sirva como causal
de excepcion.

El Adjudicatario debera, a su costo, obtener y mantener vigentes durante el plazo total del
contrato, todos aquellos seguros que estime necesarios para proteger sus propios intereses y
responsabilidades.

El Adjudicatario debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para preservar de
dafos a los materiales, equipos y personas gque se encuentren en el emplazamiento, asi como a la
propiedad de Fabricaciones Militares S.E.

Sera responsabilidad del Adjudicatario, durante el plazo total del contrato, todo accidente que
cause dafos materiales o lesiones corporales o muerte, ya sea a sus trabajadores o a terceros, y que sea
consecuencia de la ejecucion del Contrato, por acciones u omisiones de su personal o de sus
contratados, por ejemplo: subcontratistas, consultores o proveedores.

Sin perjuicio de las polizas que se detallan mas adelante, en caso de reclamo de terceros contra
Fabricaciones Militares S.E., por asuntos respecto de los cuales el Adjudicatario sea responsable bajo los
términos del Contrato, o relacionados con ellos, se notificarda inmediatamente de recibido a
Fabricaciones Militares S.E. y debera, a su propio costo, llevar a cabo las gestiones ante el asegurador, u
otros, para resolver sobre los mismos y respecto a cualquier otro litigio que surja de ellos, liberando vy
manteniendo indemne a Fabricaciones Militares S.E. de toda responsabilidad.

En todas las polizas de seguro gque el Adjudicatario esté obligado a tomar de conformidad con el
Contrato, debera incluir una clausula por la que la respectiva compafiia aseguradora renuncia a todos
sus derechos de subrogacidn contra Fabricaciones Militares S.E. y/o sus funcionarios y empleados, y/o
quien le preste servicios, siempre y cuando no implique dispensa de dolo de Fabricaciones Militares S.E.
o de los indicados.

Fiibrifo w.u?/rl Liss Bt
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A reguerimiento de la Inspeccion, el Adjudicatario estara obligado a acreditar en cualquier
momento y al primer requerimiento la contratacion y pago de las primas de los seguros.

El Adjudicatario requerira la contratacion de los seguros a cada uno de sus contratados, por
ejemplo: Subcontratistas, proveedores y/o consultores, o bien los incluird en sus polizas como
asegurados adicionales.

Todas las polizas que presente el Adjudicatario o sus contratados, deberan determinar en forma
inexcusable y taxativa el deber del asegurador de notificar a Fabricaciones Militares S.E. de cualquier
falta de pago en que incurriere la Adjudicatario o los subcontratistas, por lo que deberan contener una
Clausula de NMNotificacion que sefale: "La presente pdliza no podra ser anulada, modificada, total o
parcialmente o enmendada sin previo consentimiento de Fabricaciones Militares S.E. Asimismo, la
Comparniia Aseguradora se compromete a notificar a Fabricaciones Militares S.E. cualquier omision de
pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el Asegurado principal v que resulte causal
de suspension de cobertura, caducidad de derechos, rescision del contrato o pérdida de vigencia de la
poliza en forma total o parcial con una antelacion minima de (15) dias respecto de la fecha en que dicha
omision pudiere determinar las consecuencias apuntadas. Mientras no se cumpla lo indicado
precedentemente no se producira suspension de cobertura, caducidad, rescision o pérdida de vigencia
de la pdliza en forma total o parcial hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la
notificacion a Fabricaciones Militares S.E.).”

El Adjudicatario debera comunicar inmediatamente a las compafias aseguradoras de todos los
seguros tomados con arreglo al presente pliego, toda circunstancia cuya denuncia conforme a lo
establecido en las polizas correspondientes. Ilgualmente deberd en forma simultanea, informar sobre
dichos hechos a la Inspeccion.

El Adjudicatario sera responsable por todas las pérdidas, demandas o reclamos, judiciales o
extrajudiciales, asi como los gastos y costas de cualquier tipo originados por el incumplimiento de la
comunicacion a los aseguradores antes referida.

Todos los seguros seran contratados en companfias de primera linea y a entera satisfaccion de
Fabricaciones Militares S.E.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Adjudicatario dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las
consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad
al inicio de la ejecucion de los servicios, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al Adjudicatario,
no abonandose ningldn importe en concepto de las tareas realizadas; pudiéndose inclusive llegar a la
rescision del Contrato.

En funcion de las caracteristicas del servicio, el Adjudicatario debera acompanar al expediente
informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que haya contratado el seguro. Fabricaciones Militares
S.E., luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

El Adjudicatario debera contratar los seguros que se indican a continuacion: K/f i

- Lt
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l.- Seguro de Riesgos del Trabajo

El Adjudicatario debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) los riesgos
de trabajo de acuerdo a lo legislado en la Ley N2 24,557, con las coberturas que esta norma y sus
complementarias y reglamentarias prevé, y las que en el futuro puedan modificarse o crearse, dando
cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas
reglamentarias de las mismas. Debera incluir a todo el personal dependiente, cualquiera sea su
modalidad de contratacidn, tanto en las etapas de proyecto, ingenieria, construccidn, operacion vy
mantenimiento, en la forma mas amplia permitida, como asimismo debera cubrir la responsabilidad civil
patronal.

En el contrato de afiliacion con la ART se debera contener la cldusula de no repeticion de
acuerdo con el siguiente texto: “Clausula de no-repeticion: Conste que [ART] renuncia en forma expresa
a iniciar toda accién de repeticién o de regreso contra Fabricaciones Militares S.E. y/o sus Funcionarios
v/o empleados y/o obreros y/o cualquier sujeto que en el futuro por modificacion del contrato se
establezca, bien sea con fundamentos en el art. 39, ap.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma
juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar
al personal dependiente o ex-dependiente de [Adjudicatario], alcanzado por la cobertura del presente
Contrato de Afiliacion, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridos o contraido por
el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo.
La [ART] se obliga a comunicar a Fabricaciones Militares S.E. en forma fehaciente, los incumplimientos a
la péliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de
los diez dias de verificados”.

En todos los casos el Adjudicatario presentara las constancias de afiliacion a una ART vy sus
comprobantes de pago, por el personal asignado al presente Contrato, y notificard en forma fehaciente
las altas y bajas del mencionado personal. Asimismo deberd entregar el listado de prestadores cercanos
a la zona donde se realizaran las actividades.

El Adjudicatario debera mantener, en todo momento indemne a Fabricaciones Militares S.E. En
el caso gque en un reclamo judicial iniciado por personal propio de aquella o de sus asesores o toda otra
persona haya sido contratada por cualquier participe en la ejecucién de los servicios, o bien se declare la
inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley N® 24.557 v se determine la aplicacidon de la normativa del
Codigo Civil vy Comercial Argentino, cualguiera sea su fundamento, serda de aplicacion titulado
DEMANDAS ¥/O RECLAMOS PROMOVIDOS CONTRA EL CONTRATANTE del presente Pliego.

Il.- Seguro de Vida

El Adjudicatario debera contratar para su personal, el seguro de Vida Obligatorio, segun las
condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto Ley N2 1567/74, como asimismo todo otro seguro
de wvida que por convencion colectiva u otra disposicion especifica al gremio en cuestidn, fuese
obligatorio contratar.

Su cobertura sera exigible para todo su personal durante la vigencia del Contrato hasta la
terminaciéon del mismo. 9
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IlIl.- Seguro contra accidentes

En caso de corresponder, el Adjudicatario debera presentar un seguro que ampare la muerte
yv/o incapacidad total o parcial permanente ocasionada por accidente de todas aquellas personas no
incluidas en la ndmina de personal dependiente y que, desempefiando tareas como auténomo o
profesional independiente, ejerzan funciones para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El capital asegurado por persona debe ser entre PESOS SEISCIENTOS MIL (S 600.000.-) v UN
MILLON (1.000.000) este (iltimo para trabajos en altura, acido o riesgos considerables.

La actividad cubierta detallada en podliza debera contemplar las tareas que se realizaran en
Fabricaciones Militares S.E.

El Adjudicatario debera requerir que cada persona relacionada con la ejecucion del contrato,
obtenga y mantenga seguros a su cargo durante el periodo de vigencia del mismo.

Al igual que para los seguros de riesgos del trabajo, la pdliza deberd contener la clausula de no
repeticion a favor de Fabricaciones Militares S.E.

El Adjudicatario presentara el certificado de cobertura correspondiente junto con la némina de
asegurados con el detalle de |la actividad que realizara y el respectivo comprobante de pago.

IV.- Seguro de Automotores

El Adjudicatario deberd contratar los seguros de los vehiculos automotores que sean de su
propiedad o de terceros que se hallen afectados permanente, temporal o accidentalmente a la
ejecucion de los trabajos o en el cumplimiento del contrato, durante toda su vigencia sea dentro o fuera
del emplazamiento o de la zona de las tareas.

El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes por lesiones
v/o dafios corporales y/o muerte a terceros, transportados o no y dafios y perjuicios a cosas de terceros
no transportados, provocados por el vehiculo, sus partes componentes y/o la carga transportada.

Adicionalmente se deberan contemplar aguellos adicionales inherentes a la tarea a realizar por
el Adjudicatario.

Los limites de coberturas no seran inferiores a pesos CUATRO MILLONES ($4.000.000) por cada
automavil, Pick Up, motovehiculo, etc. y pesos TRECE MILLONES ($13.000.000) por cada omnibus,
camion, acoplado y carreton.

La poliza debera contener una cldusula especial, incorporando a Fabricaciones Militares S.E.
como asegurado adicional, en los siguientes términos: “Queda entendido y convenido que las personas
fisicas y/o juridicas indicadas en el Frente de Podliza serdn consideradas asegurados, por el plazo alli
indicado, siempre y cuando el siniestro ocurra con motivo y en ocasion de la prestacién de un servicio
por parte del asegurado en favor de alguna de esas personas fisicas y/o juridicas. La responsabilidad
total de la aseguradora respecto del asegurado y dichas personas aseguradas no excedera, en total, para
un siniestro o una serie de siniestros provenientes de un solo y mismo evento, del limite de
indemnizacion maximo estipulado en el frente de la poéliza” (CA-CO 13.2) P
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Asimismo, la aseguradora debera renunciar a ejercer derecho de subrogacion contra el
Organismo Contratante (clausula adicional CA-CO 13.1).

El presente articulo, al igual que todas las previsiones del capitulo de seguros, es de
cumplimiento obligatorio también para las demas personas contratadas por el Adjudicatario. Su
cobertura sera exigible durante la vigencia del Contrato hasta la terminacion del mismo. Fabricaciones
Militares S.E. podra impedir el ingreso a su Terreno de todo vehiculo del Adjudicatario o sus asesores,
cuyo titular no haya cumplido la exigencia instituida en este inciso.

V.- Responsabilidad Civil

El Adjudicatario deberada contratar una cobertura de responsabilidad civil comprensiva
emergente de la actividad que desarrolle y para la cual fue contratado, por un monto no inferior a
PESOS CINCO MILLONES, (55.000.000-), por cualquier consecuencia dafiosa, de caracter civil, que
pudiere ocasionar su actuacion o la de su personal en los bienes y/o en la vida y salud de terceras
personas, incluyendo al personal, propiedad, bienes y patrimonio del Organismo Contratante, como
consecuencia de siniestros que ocurran durante la ejecucidén de los servicios.

Este seguro incluird una cldusula de responsabilidad civil cruzada y amparara los dafios y/o
lesiones corporales o muertes causados en el drea del desarrollo de los servicios y amparara ademas, las
responsabilidades civiles causadas por equipo movil o semi-maviles, o pesados, propios, arrendados, o
alquilados con opcidon a compra que el Adjudicatario utilice con motivo de los trabajos.

Lo antedicho, sdlo aplicard en caso de no tratarse de casos fortuitos o de fuerza mayor,
debidamente probados por el Adjudicatario.

En ocasiéon de las circunstancias descriptas, el Adjudicatario responderd frente a Fabricaciones
Militares S.E. por el dafio a su imagen empresarial y por pérdida de negocio o chance.

El seguro considerard como asegurado principal al Adjudicatario y, en forma adicional a
Fabricaciones Militares S.E. y a contratados por el Adjudicatario (proveedores y/o consultores).

Fiir aM.‘.’JV Liss Beltrdn®

IF-2022-51621444-APN-GEP#FMSE

Pagina 6 Damina TR A= 70

DOCFI-2022-103097360-APN-GCY C#HM SE

Pagina 24 de 24



Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2022-103097360-APN-GCY C#FM SE

FRAY LUISBELTRAN, SANTA FE
Miércoles 28 de Septiembre de 2022

Referencia: OC-2022-FLB-042 - PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA
CONSTRUCCION DE INGRESO A NUEVA PLANTA DE FUNDAS - ALEGRE MATIAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.09.28 10:35:08 -03:00

Y amila Chervet

Jefel

Gerenciade Comprasy Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.09.28 10:35:09 -03:00



	Pagina_1: Página 1 de 24
	Pagina_2: Página 2 de 24
	Pagina_3: Página 3 de 24
	Pagina_4: Página 4 de 24
	Pagina_5: Página 5 de 24
	Pagina_6: Página 6 de 24
	Pagina_7: Página 7 de 24
	Pagina_8: Página 8 de 24
	numero_documento: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
		2022-09-28T10:35:08-0300


	Numero_18: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_19: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_16: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_17: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_14: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_15: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_12: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_13: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_10: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_11: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	fecha: Miércoles 28 de Septiembre de 2022
	Pagina_9: Página 9 de 24
	Numero_23: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_24: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_21: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_22: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_20: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Pagina_23: Página 23 de 24
	Pagina_24: Página 24 de 24
	Pagina_21: Página 21 de 24
	Pagina_22: Página 22 de 24
	Pagina_20: Página 20 de 24
	reparticion_0: Gerencia de Compras y Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
	localidad: FRAY LUIS BELTRAN, SANTA FE
		2022-09-28T10:35:09-0300


	Pagina_18: Página 18 de 24
	Pagina_19: Página 19 de 24
	Pagina_16: Página 16 de 24
	Pagina_17: Página 17 de 24
	Pagina_14: Página 14 de 24
	Pagina_15: Página 15 de 24
	Pagina_12: Página 12 de 24
	Pagina_13: Página 13 de 24
	Pagina_10: Página 10 de 24
	Pagina_11: Página 11 de 24
	Numero_4: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	cargo_0: Jefe I
	Numero_3: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_6: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_5: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_8: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_7: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_9: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_2: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	Numero_1: DOCFI-2022-103097360-APN-GCYC#FMSE
	usuario_0: Yamila Chervet


