FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO
FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN - COMPRAS

CUADRO COMPARATIVO

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

CONTRATACION ABREVIADA N° CAB-2022-FLB-017 (REC-

2022-FLB-044)

EXPEDIENTE N2

EX-2022-69125828- -APN-GS#FMSE

OBJETO DE LA CONTRATACION:

MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCION DE INGRESO A NUEVA PLANTA DE FUNDAS

OFERENTE N2 1

OFERENTE N2 2

OFERENTE N2 3

OFERENTE N2 4

ALEGRE MATIAS ALBERTO EZEQUIEL (HM SERVICIOS INTEGRALES)

PEIRONE LEANDRO MATIAS

RM SOLUCIONES S.R.L. (OFERTA ORIGINAL)

RM SOLUCIONES S.R.L. (OFERTA ALTERNATIVA)

RG Ne canr. | UNIDADDE DESCRIPCION
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO IVA ToTaLReNGLON | CANTIPAD PRECIO IVA ToTALRENGLON |  CANTIDAD PRECIO IVA ToTaLReNGLON| CANTIDAD PRECIO IVA TOTAL RENGLON

OFERTADA UNITARIO OFERTADA UNITARIO OFERTADA UNITARIO OFERTADA UNITARIO
1 1 UNipap | {475265/5) M.O. Y MAT. P/CONST. 1 117422812 | 246.587,91 | 1420.816,03 1 2.693.214,87 | 56557512 | 3.258.789,99 1 1.652.000,00 | 346.920,00 | 1.998.920,00 1 1.402.000,00 | 294.420,00 | 1.696.420,00

INGRESO PLANTA DE FUNDAS

IMPORTE SUBTOTAL $ 1.174.22812 | $ 2,693.214,87 | $ 1.652.000,00 | $ 1.402.000,00
IMPORTE IVA $ 246.587,91 | $ 565.575,12 | $ 346.920,00 | $ 294.420,00
PERCEPCION ISIB $ - s 107.540,07 | $ - s -
IMPORTE TOTAL $ 1.420.816,03 | $ 3.366.330,06 | $ 1.998.920,00 | $ 1.696.420,00

CONDICIONES DE PAGO

50 % DE ANTICIPO FINANCIERO, RESTO 30 DIAS FECHA FACTURA

50 % DE ANTICIPO FINANCIERO, RESTO 30 DIAS FECHA FACTURA

50% DE ADELANTO CON POLIZA DE CAUCON, RESTO A 30 DIAS FECHA FACTURA

PLAZO DE ENTREGA

10 DIAS HABILES LABORALES

15 DIAS

10 DIAS HABILES A PARTIR DEL PAGO DE LA POLIZA DE CAUCION

PLAZO MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

30DIAS

30DIAS

30DIAS

LUGAR DE ENTREGA

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

FMFLB - RUTA 11 KM 323 FRAY LUIS BELTRAN

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Péliza de Seguro de Caucion N2 10983 por $ 71.041,00

Péliza de Seguro de Caucién N2 164474 por $ 100.000,00

OBSERVACIONES

ESTA COTIZACION CONTEMPLA PORTON DE ALUMINIO CON VIDRIO
TEMPLADO 3+3

ESTA COTIZACION CONTEMPLA PORTON DE CHAPA
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