
      
        

 

 

Número de expediente:  EX-2022-71283097- -APN-GCYC#FMSE 

Número de proceso:  CAB-2022-VM-032 

Nombre descriptivo 
proceso:  

RELEVAMIENTO, DISEÑO E INSTALACION DE CAÑERIA PARA 
TANQUE DE MEZCLA NITRANTE H  

Unidad Operativa de 
Contrataciones:  

Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 

 

Número de circular  1  

 

Motivo de la circular: De acuerdo a lo solicitado por el proveedor DEZACOR mediante correo 

electrónico de fecha 05/08 (adjunto embebido), se prorroga la fecha de apertura de ofertas 

por un plazo de 48hs, quedando estipulada para el día jueves 11 de agosto de 2022 a las 10:00 

Hs. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Circular
 

Número: 
 

 
Referencia: Circular Nº 1 - CAB-2022-VM-032 - RELEVAMIENTO DISEÑO E INSTALACION CAÑERIA 
TANQUE NITRANTE H - Prórroga fecha de Apertura

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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