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RECOMENDACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Organismo Contratante: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado 
Dependencia: Fábrica Militar AZUL 

 

PROCESO DE COMPRA 

TIPO: Contratación Abreviada Nº CAB-2022-AZ-013 2° LLAMADO 

CLASE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MODALIDAD: Sin Modalidad  

EXPEDIENTE: EX-2022-79742462-   -APN-GCYC#FMSE 
 
 
 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

EQUIPOS ACOND. AMBIENTES, TERMOS ELECTRICOS 
 

 

 

 

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 

RENGLÓN 
Nº Descripción 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 

1 
ACONDICIONADOR FRIO- CALOR DE 9000 KCAL/H CON TECNOLOGIA INVERTER 
– CONTROL DE FLUJO DE AIRE – MODO SLEEP – CONTROL REMOTO – 

Unidad 3 

2 
ACONDICIONADOR FRIO- CALOR DE 3000 KCAL/H CON TECNOLOGIA INVERTER 
– CONTROL DE FLUJO DE AIRE – MODO SLEEP – CONTROL REMOTO – 

Unidad 6 

3 
TERMOTANQUE ELECTRICO – CAPACIDAD 150 LT – POTENCIA 2000 W – T:220 V 
– CONEXION SUPERIOR 

Unidad 
1 

4 
TERMOTANQUE ELECTRICO – CAPACIDAD 50 LT – POTENCIA 2000 W – T:220 V 
– CONEXION SUPERIOR 

Unidad 
1 

 

 

 

 

APERTURA DE OFERTAS 

Orden Oferente CUIT Moneda 
Monto de la 

Oferta 
Forma y monto de 

la garantía 

1 INSEL CLIMA S.A. 30-71501865-5 $ 2.965.710 PAGARE $ 148.285,50 

 Observaciones: Sin observaciones     
 

 

 

 

INFORME TÉCNICO – ÁREA REQUIRENTE: ING. Y PROYECTO 

OFERENTE 
Renglones 
Aprobado 

Renglones 
Rechazado 

INSEL CLIMA S.A. 1 - 4 --- 

Evaluada la única oferta la misma se ajusta técnica y económicamente a lo 
solicitado. Agrega que existe un desvío económico, pero puede considerarse 
aceptable teniendo en cuenta que el presupuesto utilizado para el valor de 
referencia corresponde al mes de abril de 2022 y la inflación registrada en los 
últimos meses. 

  

 

 

MEJORA DE OFERTA – INSEL CLIMA SA 
RENGLÓN 

Nº COTIZACIÓN MEJORA % 

1 $ 2.965.710 0   0% 

Observaciones:  
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RECOMENDACIÓN 

Habiendo analizado la oferta obtenida y el informe técnico realizado por el Área 
Requirente, se observa que la única oferta recibida cumple técnicamente con lo 
solicitado. 
Si bien existe una diferencia entre el monto estimado y el ofertado, lo que en el global 
es del orden del 48,5%. Se debe tener en cuenta que el presupuesto en dólares sobre el 
cual se calculo el estimado del REC data del 28/04/2022, por lo cual hay que considerar 
el aumento del valor de dicha moneda al 08/09/2022. Siendo el mismo de $ 119.75 en 
aquella fecha y de $ 147.50 en esta última, arrojando un incremento del 12,32%. 
A su vez hay que tener en cuenta: que el proveedor confecciono su oferta en los 
primeros días de septiembre, que la OC se emitirá estimativamente sobre fines de dicho 
mes, que la entrega se realizara a los 10 días de emitida la OC y que el pago es a 30 días 
de emisión de la factura con certificación conforme. Lo cual implica que el proveedor 
cobrara por la prestación comprometida durante noviembre. Resultando razonable, en 
el actual contexto económico, preveer una inflación hasta el momento de pago del 
22.20%, equivalente a la ultima medida por el IPC-INDEC para el mes de Julio 2022 
(7,4%) y multiplicada por 3 meses (lapso desde que presenta la oferta hasta que cobra). 
Así el desvió global del 48.50 %-12.32%-22.20 nos da un desvió final de 13.98%, el cual 
es considerado aceptable teniendo en cuenta que tramitar una nueva licitación por 
dicho desvió generará un costo adicional y no permitirá contar con los equipos de 
climatización en la fecha estipulada para el inicio de actividades en el laboratorio, lo 
cual es clave para el inminente inicio de producción.  
Por tanto, se recomienda adjudicar a la firma INSEL CLIMA S.A. según el siguiente 
detalle: 
 
INSEL CLIMA S.A.: Renglón N° 1, 2, 3 y 4. 

TOTAL ADJUDICADO $ 2.965.710 
Forma de Pago: 30 días desde la presentación de la factura y certificado de recepción. 
Mantenimiento de oferta: 7 días 
Plazo de Entrega: 10 días. 
Lugar de Entrega: F.M. AZUL 
 

  

 

RENGLÓN Nº 
ESTIMADO REC-

2022-AZ-094 

COTIZADO 
INSEL CLIMA 

S.A. 

RENGLONES 
RECOMENDADOS 

% 

 

1 
USD 7.824,75 

$ 1.154.150,62 
$ 1.873.080  

+62% 
 

2 
USD 4.867,32 
$ 717.929,70 

$ 929.280  
+29,4% 

 

3 
USD 503,03 
 $ 74.196,92 

$ 105.270  
+41,8% 

 

4 
USD 341,67 
$ 50.396,32 

$ 58.080  
+15,2% 

 

 
TCV BNA $ 147,50 

USD 13.536,77 
$ 1.996.673,57 

$ 2.965.710 $ 2.965.710 +48,5%  
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