"2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
FABRICACIONES MILITARES Afos
SOCIEDAD DEL ESTADO > g ]

RECOMENDACION DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Organismo Contratante:  Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Dependencia: Fabrica Militar AZUL

PROCESO DE COMPRA
TIPO: Contratacién Abreviada ‘ Ne ‘ CAB-2022-AZ-013 2° LLAMADO
CLASE:

MODALIDAD: | Sin Modalidad

EXPEDIENTE: | EX-2022-79742462- -APN-GCYCHFMSE

OBJETO DE LA CONTRATACION

EQUIPOS ACOND. AMBIENTES, TERMOS ELECTRICOS

BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

RENGLON N Unidad de .
. Descripcion Medida Cantidad
1 ACONDICIONADOR FRIO- CALOR DE 9000 KCAL/H CON TECNOLOGIA INVERTER Unidad 3
— CONTROL DE FLUJO DE AIRE — MODO SLEEP — CONTROL REMOTO -
) ACONDICIONADOR FRIO- CALOR DE 3000 KCAL/H CON TECNOLOGIA INVERTER Unidad 6
— CONTROL DE FLUJO DE AIRE — MODO SLEEP — CONTROL REMOTO -
3 TERMOTANQUE ELECTRICO — CAPACIDAD 150 LT —POTENCIA 2000 W = T:220 V Unidad 1
— CONEXION SUPERIOR
4 TERMOTANQUE ELECTRICO — CAPACIDAD 50 LT — POTENCIA 2000 W —T:220 V Unidad 1
— CONEXION SUPERIOR
APERTURA DE OFERTAS
Orden Oferente CuUIT Moneda LLUBCOLE Formay mon’to e
Oferta la garantia
1 INSEL CLIMA S.A. 30-71501865-5 S 2.965.710 PAGARE $ 148.285,50
Observaciones: Sin observaciones
INFORME TECNICO — AREA REQUIRENTE: ING. Y PROYECTO
Renglones Renglones
ERENTE
OFERENT Aprobado Rechazado
INSEL CLIMA S.A. 1-4 ---
Evaluada la Unica oferta la misma se ajusta técnica y econdmicamente a lo
solicitado. Agrega que existe un desvio econémico, pero puede considerarse
aceptable teniendo en cuenta que el presupuesto utilizado para el valor de
referencia corresponde al mes de abril de 2022 y la inflacidn registrada en los
ultimos meses.
MEJORA DE OFERTA - INSEL CLIMA SA
Sty COTIZACION MEJORA %
1 $2.965.710 0 0%

Observaciones:
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"2022- LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

FABRICACIONES MILITARES Afos
SOCIEDAD DEL ESTADO ————l
RENGLON e ESTIMADO REC- H:SETL'?::?\;) A RENGLONES o
2022-AZ-094 SA RECOMENDADOS ?
USD 7.824,75
1 $ 1.154.150,62 > 1.873.080 +62%
USD 4.867,32
2 $717.929,70 »929.280 +29,4%
USD 503,03
3 $ 74.196,92 3 105.270 +41,8%
USD 341,67
4 ’ .
$50.396,32 » 58.080 +15,2%
USD 13.536,77 ]
R E | G R $ 2.965.710 $ 2.965.710 +48,5%

RECOMENDACION

Habiendo analizado la oferta obtenida y el informe técnico realizado por el Area
Requirente, se observa que la Unica oferta recibida cumple técnicamente con lo
solicitado.

Si bien existe una diferencia entre el monto estimado y el ofertado, lo que en el global
es del orden del 48,5%. Se debe tener en cuenta que el presupuesto en ddlares sobre el
cual se calculo el estimado del REC data del 28/04/2022, por lo cual hay que considerar
el aumento del valor de dicha moneda al 08/09/2022. Siendo el mismo de $ 119.75 en
aquella fechay de $ 147.50 en esta ultima, arrojando un incremento del 12,32%.

A su vez hay que tener en cuenta: que el proveedor confecciono su oferta en los
primeros dias de septiembre, que la OC se emitira estimativamente sobre fines de dicho
mes, que la entrega se realizara a los 10 dias de emitida la OC y que el pago es a 30 dias
de emisidn de la factura con certificacion conforme. Lo cual implica que el proveedor
cobrara por la prestacion comprometida durante noviembre. Resultando razonable, en
el actual contexto econdmico, preveer una inflacién hasta el momento de pago del
22.20%, equivalente a la ultima medida por el IPC-INDEC para el mes de Julio 2022
(7,4%) y multiplicada por 3 meses (lapso desde que presenta la oferta hasta que cobra).
Asi el desvid global del 48.50 %-12.32%-22.20 nos da un desvi6 final de 13.98%, el cual
es considerado aceptable teniendo en cuenta que tramitar una nueva licitacién por
dicho desvié generard un costo adicional y no permitird contar con los equipos de
climatizacion en la fecha estipulada para el inicio de actividades en el laboratorio, lo
cual es clave para el inminente inicio de produccién.

Por tanto, se recomienda adjudicar a la firma INSEL CLIMA S.A. segun el siguiente
detalle:

INSEL CLIMA S.A.: Rengléon N° 1, 2, 3y 4.

TOTAL ADJUDICADO $ 2.965.710

Forma de Pago: 30 dias desde la presentacién de la factura y certificado de recepcion.
Mantenimiento de oferta: 7 dias

Plazo de Entrega: 10 dias.

Lugar de Entrega: F.M. AZUL
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