



## RECOMENDACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Organismo Contratante: Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Dependencia: Fábrica Militar AZUL

### PROCESO DE COMPRA

TIPO: Contratación Abreviada N° CAB-2022-AZ-013 2° LLAMADO

CLASE:

MODALIDAD: Sin Modalidad

EXPEDIENTE: EX-2022-79742462- -APN-GCYC#FMSE

### OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

EQUIPOS ACOND. AMBIENTES, TERMOS ELECTRICOS

### BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

REGLÓN Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	ACONDICIONADOR FRIO- CALOR DE 9000 KCAL/H CON TECNOLOGIA INVERTER – CONTROL DE FLUJO DE AIRE – MODO SLEEP – CONTROL REMOTO –	Unidad	3
2	ACONDICIONADOR FRIO- CALOR DE 3000 KCAL/H CON TECNOLOGIA INVERTER – CONTROL DE FLUJO DE AIRE – MODO SLEEP – CONTROL REMOTO –	Unidad	6
3	TERMOTANQUE ELECTRICO – CAPACIDAD 150 LT – POTENCIA 2000 W – T:220 V – CONEXION SUPERIOR	Unidad	1
4	TERMOTANQUE ELECTRICO – CAPACIDAD 50 LT – POTENCIA 2000 W – T:220 V – CONEXION SUPERIOR	Unidad	1

### APERTURA DE OFERTAS

Orden	Oferente	CUIT	Moneda	Monto de la Oferta	Forma y monto de la garantía
1	INSEL CLIMA S.A.	30-71501865-5	\$	2.965.710	PAGARE \$ 148.285,50
	Observaciones: Sin observaciones				

### INFORME TÉCNICO – ÁREA REQUIRENTE: ING. Y PROYECTO

OFERENTE	Renglones Aprobado	Renglones Rechazado
INSEL CLIMA S.A.	1 - 4	---
Evaluada la única oferta la misma se ajusta técnica y económicamente a lo solicitado. Agrega que existe un desvío económico, pero puede considerarse aceptable teniendo en cuenta que el presupuesto utilizado para el valor de referencia corresponde al mes de abril de 2022 y la inflación registrada en los últimos meses.		

### MEJORA DE OFERTA – INSEL CLIMA SA

REGLÓN Nº	COTIZACIÓN	MEJORA	%
1	\$ 2.965.710	0	0%
Observaciones:			



REGLÓN Nº	ESTIMADO REC- 2022-AZ-094	COTIZADO INSEL CLIMA S.A.	REGLONES RECOMENDADOS	%
1	USD 7.824,75 \$ 1.154.150,62	\$ 1.873.080		+62%
2	USD 4.867,32 \$ 717.929,70	\$ 929.280		+29,4%
3	USD 503,03 \$ 74.196,92	\$ 105.270		+41,8%
4	USD 341,67 \$ 50.396,32	\$ 58.080		+15,2%
TCV BNA \$ 147,50	USD 13.536,77 \$ 1.996.673,57	\$ 2.965.710	\$ 2.965.710	+48,5%

RECOMENDACIÓN	<p>Habiendo analizado la oferta obtenida y el informe técnico realizado por el Área Requiriente, se observa que la única oferta recibida cumple técnicamente con lo solicitado.</p> <p>Si bien existe una diferencia entre el monto estimado y el ofertado, lo que en el global es del orden del 48,5%. Se debe tener en cuenta que el presupuesto en dólares sobre el cual se calculó el estimado del REC data del 28/04/2022, por lo cual hay que considerar el aumento del valor de dicha moneda al 08/09/2022. Siendo el mismo de \$ 119.75 en aquella fecha y de \$ 147.50 en esta última, arrojando un incremento del 12,32%.</p> <p>A su vez hay que tener en cuenta: que el proveedor confeccionó su oferta en los primeros días de septiembre, que la OC se emitirá estimativamente sobre fines de dicho mes, que la entrega se realizara a los 10 días de emitida la OC y que el pago es a 30 días de emisión de la factura con certificación conforme. Lo cual implica que el proveedor cobrará por la prestación comprometida durante noviembre. Resultando razonable, en el actual contexto económico, prever una inflación hasta el momento de pago del 22.20%, equivalente a la última medida por el IPC-INDEC para el mes de Julio 2022 (7,4%) y multiplicada por 3 meses (lapso desde que presenta la oferta hasta que cobra). Así el desvío global del 48.50 %-12.32%-22.20 nos da un desvío final de 13.98%, el cual es considerado aceptable teniendo en cuenta que tramitar una nueva licitación por dicho desvío generará un costo adicional y no permitirá contar con los equipos de climatización en la fecha estipulada para el inicio de actividades en el laboratorio, lo cual es clave para el inminente inicio de producción.</p> <p>Por tanto, se recomienda adjudicar a la firma INSEL CLIMA S.A. según el siguiente detalle:</p> <p>INSEL CLIMA S.A.: Renglón N° 1, 2, 3 y 4. TOTAL ADJUDICADO \$ 2.965.710 Forma de Pago: 30 días desde la presentación de la factura y certificado de recepción. Mantenimiento de oferta: 7 días Plazo de Entrega: 10 días. Lugar de Entrega: F.M. AZUL</p>



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** RECOMENDACIÓN CAB-2022-AZ-013 2º LLAMADO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.