
 

 

  
Recomendación de Adjudicación Complementaria – Gerencia de Compras y 
Contrataciones. 
 Buenos Aires, 03 de noviembre de 2022. 

 

Expediente N°: EX-2022-91836438- -APN-GCYC#FMSE. 

Procedimiento: Contratación de Urgencia. N° CUE-2022-SC-008. 

Modalidad del Procedimiento: Sin modalidad. 

OBJETO: INSTRUMENTACIÓN TORRE OLEUM.   

 

PRECIO ESTIMADO: $11.894.191,92.- (Según REC-2022-RT-363 emitido por Departamento de estudios y 

proyectos químicos en fecha 17-8-2022). 

 

INFORME TÉCNICO (Orden N° 26):  

se aclara que se tomó en consideración el informe nº IF-2022-112489174-APN-DFMRT#FMSE en tanto es el 

informe rectificativo final remitido por la unidad requirente. 

 

 



 

 

  
Recomendación de Adjudicación Complementaria – Gerencia de Compras y 
Contrataciones. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

  
Recomendación de Adjudicación Complementaria – Gerencia de Compras y 
Contrataciones. 
  

Mediante el dictamen jurídico Nº IF-2022-115214057-APN- -GG#FMSE (orden 36 del expediente), el Jefe de 
Departamento de Asuntos Generales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en base al análisis hecho en el punto 
“III” de “Elegibilidad” sostuvo que “atento a lo expuesto, y con el objeto de preservar los principios rectores en 
materia de contrataciones públicas, se recomienda desestimar ambas propuestas de las firmas “AYD S.R.L.” y 
“EMERSON ARGENTINA S.R.L”. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se procede a analizar las propuestas de: 
 
Se aclara que conforme al artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se procedió a hacer el análisis 
conforme al valor del Dólar tipo de cambio vendedor de la cotización del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
(embebido se acompaña el histórico del Banco Central de la República Argentina). 
 
 MEZURE S.R.L. 
 

 
 

 
 



 

 

  
Recomendación de Adjudicación Complementaria – Gerencia de Compras y 
Contrataciones. 
 Del cuadro expuesto anteriormente se puede observar que, de la comparativa entre los precios estimados para 

los renglones 1,2,3,4,5,6 y 7 y de los cotizados por la empresa hay una diferencia de tan solo el 5,74%  
BIOCONTROL S.R.L.: 

 
 

Del análisis que antecede, se desprende que la oferta de la firma “BIOCONTROL S.R.L.” contiene un plazo de 

entrega de 120 días lo que se contrapone con la urgencia de la presente contratación, por lo que se aconseja 

desestimar la misma. 

Asimismo, la empresa cotizó los renglones 2,4 y 5 y, para los renglones 4 y 5 la oferta de la misma es más 

económica que la propuesta por MEZURE S.R.L., pero analizando conjuntamente lo ofertado por esta última para 

los renglones 2,4 y 5 resulta económicamente más conveniente (en tanto la cotización de BIOCONTROL S.R.L. 

para el renglón nº 2 es superior) sumado a que como se dijo anteriormente (en mérito de la urgencia), el plazo 

de entrega es más conveniente que la de BIOCONTROL S.R.L. 

 

 

CONCLUSION 

Teniendo en cuenta el informe técnico-económico citado en el acápite anterior, el dictamen jurídico mencionado 
y luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos administrativos exigidos en el Pliego de Bases y 



 

 

  
Recomendación de Adjudicación Complementaria – Gerencia de Compras y 
Contrataciones. 
 Condiciones Particulares, se recomienda adjudicar la Contratación por Urgencia nº CUE-2022-SC-008, por un 

total de USD 41.444,92, conforme se detalla a continuación: 
 

EMPRESA: MEZURE S.R.L., CUIT: 30-71255648-6, IMPORTE: USD 41.444,92, FORMA DE PAGO: 30 DÍAS FECHA 
FACTURA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN CONFORME, RENGLONES ADJUDICADOS: 1,2,3,4,5,6,7 ENTREGA: 
RENGLON 1: 75 DIAS. RENGLON 2: 18 SEMANAS. RENGLON 3: 30 SEMANAS. RENGLON 4: 30 SEMANAS. RENGLON 
5: 18 SEMANAS. RENGLON 6 Y 7: 60 DÍAS. LUGAR DE ENTREGA: MEZURE S.R.L., CASILDA 855, ROSARIO. 
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