Recomendacion de Adjudicacion Complementaria - Gerencia de Compras y

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2022.

Expediente N°: EX-2022-91836438- -APN-GCYCHFMSE.
Procedimiento: Contratacién de Urgencia. N° CUE-2022-SC-008.
Modalidad del Procedimiento: Sin modalidad.

OBJETO: INSTRUMENTACION TORRE OLEUM.

PRECIO ESTIMADO: $11.894.191,92.- (Segun REC-2022-RT-363 emitido por Departamento de estudios y
proyectos quimicos en fecha 17-8-2022).

INFORME TECNICO (Orden N° 26):
se aclara que se tomd en consideracion el informe n2 IF-2022-112489174-APN-DFMRT#FMSE en tanto es el

informe rectificativo final remitido por la unidad requirente.

I Objeto de adquisicion: | Instrumentacién Torre de Oleum |
| UDestino de la adquisicion: | PSUL | | Area Hequirente | Martenimiania de Prod. Quimica |
Oferente Razon Social Oferente Razon Social

1 Mezure 5
2 Biocontrol [3
3 AyD 7
L Emerson ]

E]

| Analisis Tecnico |
Renglon Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Oferente 4 Oferente 3 Oferente & Oferente 7 Oferente 8 Oferente 9

1 51 se Ajusta HNo cotizo 5l se Ajusta No cotizo
2 5l se Ajusta 5] se Ajusta No cotizo 5l se Ajusta
3 5l se Ajusta Mo cotizo Mo cotizo 5l se Ajusta
4 5l se Ajusta 5] se Ajusta No cotizo 5l se Ajusta
3 51 se Ajusta 5l se Ajusta No cotizo 5l se Ajusta
[ 5l se Ajusta HNo cotizo No cotizo 5l se Ajusta
T 5l se Ajusta Mo cotizo No cotizo 5l se Ajusta
8 Mo colizo Mo cotizo No cotizo 5l se Ajusta
9 HNo cofizo No cotizo No cotizo 5l se Ajusta
10 Mo colizo Mo cotizo Mo cotizo 5l se Ajusta
1 Mo colizo Mo cotizo Mo cotizo 5l se Ajusta
12 Mo cofizo HNo cotizo 5l se Ajusta No cotizo
12 Mo colizo Mo cotizo 51 se Ajusta Mo cotizo
14 Ho cofizo HNo cotizo 5l se Ajusta No cotizo
13 HNo cofizo No cotizo 5l se Ajusta No cotizo
18 HNo cofizo HNo cotizo NO se Ajusta No cotizo
17 Ho cofizo HNo cotizo NO se Ajusta No cotizo
18 Ho cofizo HNo cotizo 5l se Ajusta No cotizo
19 HNo cofizo No cotizo 5l se Ajusta No cotizo
20
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Recomendacion de Adjudicacion Complementaria - Gerencia de Compras y

Para las ofertas que han sido indicadas como "NO se Ajusta” se debera justificar detalladamente el motivo por el cual la Oferta ha sido desestimada tecnicamente, sin excepcion.

Tuctiicacion de Lierias que NGO ce Ajustan [Ecpecificar lenglon W - Clerente M0
[Renglon 1- 51 bien el [ porducto del ofermi 3 CUMpIE Tecnicamente, e precio esta My por encima del precio de mercado
costo 05 oferentes,

-y

[Renglon 3

manrfesm la detewm de un problema de compatit

Fhen-gnn:i i Por la poca diferencia de acrstcrmtre arri:u:-s o‘femntEE se reoornlend.a la cmrgad oferente aija que disponemos de otros equipos del mismomodels, |
inf iabli

deestamamrawntmswn in Unificacion de n

Oferente 1 Oferente 2 Oferente 3 Oferente 4 Oferente 5 Oferente 6 Oferenta T Oferents § Oferente 9

5l se Ajusta 5l se Ajusta 5l 5= Ajusta 5l se Ajusta 5l =e Apsta

[ En Gast | de no ajusta'se El plazn deenl:rega explm.ar Inrs rnnthw:-s 1

S ———

Justiicacion de Ofertas que NO se Ajustan (Especificar Renglon N° - Oferente N°)
Renglon 1: Si bien el pon:lul::ln |:Iel ofernte 3 cumple tecnicamente, el precio esta muy por encima del precio de memado

I 2022 1alngeocr A TN E‘T‘\D"I"#m.ﬂ'('g
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Recomendacion de Adjudicacion Complementaria - Gerencia de Compras y

Mediante el dictamen juridico N2 IF-2022-115214057-APN- -GGH#FMSE (orden 36 del expediente), el Jefe de
Departamento de Asuntos Generales de la Gerencia de Asuntos Juridicos en base al analisis hecho en el punto
“Il” de “Elegibilidad” sostuvo que “atento a lo expuesto, y con el objeto de preservar los principios rectores en
materia de contrataciones publicas, se recomienda desestimar ambas propuestas de las firmas “AYD S.R.L.” y
“EMERSON ARGENTINA S.R.L".

En atencidn a lo anteriormente expuesto, se procede a analizar las propuestas de:
Se aclara que conforme al articulo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se procedié a hacer el andlisis

conforme al valor del Délar tipo de cambio vendedor de la cotizacién del BANCO DE LA NACION ARGENTINA
(embebido se acompaiia el histdrico del Banco Central de la Republica Argentina).

MEZURE S.R.L.
REC mezure sil
Bg Objeto PRECID ESTIMADDO[CANTIDAD |Unat SHVA  [Total SIVA [Unit CIVA  |Total CIIVA | TOTAL EN PES DIFERENCIA.
CAMARS OE MEDICION PARA INDICADOR
MASMETICO DE NIVEL
mas [NOICADOR y TRANSMISOR ] 1.541.533,00 1 USD 7.224,00 | USD 7.224,00 | USD 8.741.04 | USD 5.741,04 | # 1.302.414,96 =155
MAGMETICO DE MIVEL a LED=

1 |Anexo REC N*143-22
Caudalimetro por sistema cariclis
compuesta por tuba sensar u transmisor
integrado, para medicitn de caudal de ¥ 1.995.213.74 1 USD §.604,00 | US0 5.604,00 | USDI0.470,54 | USDI0.410,54 | # 155121516 -20,724
produccion de Oleum 20030

2 | fneno REC M 43-22
Sistema de medicién de conductividad !
concentracidn de Oleum 20-23% ] 827.228,90 1 USO 4.475,00 | USO 4.475,00 | USD 541475 | USD 541475  806.737.75 -2.5%

3 | Aneno REC M 43-22

Caudalimetro por sistema electromagnético

compuesta por tuba sensar

mas transmisof integrado, para medicion de | $ BO07.343.75 1 USD 5.052.00 | USD 5.082.00 | USD 614922 | USD 6.143.22 | #  516.233.75 50,74

caudal de riego de Cleum
g | Amewn REC N-d3-22

Caudalimetro por sistema electromagnética
compuesta por tuba sensar

mas transmisar integrade, para medicion de | 241.480,75 1 USD 4.313.00 | USD 4.313.00 | USD S.218,73 | USD 9.218.73 | # 7793077 43,8
caudal de dcido sulfdrico.

5 |Anexo REC NHd3-222

U LI TG I L U S
compuesto por sensor RTO [P100]

con transmizor incorporado yu termaovaina.
Medicidn de temperatura entrada v salida

intercambiador Oleum
P meem PIET BlAAS S

153.180.63 2 UsSD 110500 | USO 221000 | USD 133705 | USD 267410 33544090 17554

Sistemna de medicidn de temperatura
compuesta por sensor RTO (Pe100)

con transmisor incorporadao y termaovaina,
Medicidn de temperatura entrada v salida de
gases

Aneno REC WM43-22

1563.150.00 2 USD 117200 | USD 234400 | USD 1.4158,12 | USD 283624

£3

422 533,76 130,72

Diferencia entre el estimadeo v ofertado para

¥ 5.839.526.86 # B.175.293.05 5.7
tados las renglones
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Recomendacion de Adjudicacion Complementaria - Gerencia de Compras y

Del cuadro expuesto anteriormente se puede observar que, de la comparativa entre los precios estimados para

los renglones 1,2,3,4,5,6 y 7 y de los cotizados por la empresa hay una diferencia de tan solo el 5,74%

BIOCONTROL S.R.L.:
. L

1"l 1 u = L
BIOCONTROL SRL
|CAH'I'I DAD  |Unit 5/IVA Total 5/IVA Unit CfIVA Total CfIVA TOTAL EN PESOS | DIFEREMNCIA.

1 usp - | UsD -

1 usD 10.800,00 | USD 10.300,00 | USD 13.068,00 ( USD 13.063,00

1 usD - | USD - | UsD -

1 UsD 4.800,00 | USD 4.800,00 | USD 5.808,00 |USD 5.808,00|5 865.392,00 42%
1 UsD 4.300,00|UsSD 430000 |USD G5.203,00|USD 5.203,00|5 775.247,00 43%

»

Del andlisis que antecede, se desprende que la oferta de la firma “BIOCONTROL S.R.L.” contiene un plazo de
entrega de 120 dias lo que se contrapone con la urgencia de la presente contratacién, por lo que se aconseja
desestimar la misma.

Asimismo, la empresa cotizd los renglones 2,4 y 5 vy, para los renglones 4 y 5 la oferta de la misma es mas
econdmica que la propuesta por MEZURE S.R.L., pero analizando conjuntamente lo ofertado por esta ultima para
los renglones 2,4 y 5 resulta econdmicamente mas conveniente (en tanto la cotizacién de BIOCONTROL S.R.L.
para el renglén n2 2 es superior) sumado a que como se dijo anteriormente (en mérito de la urgencia), el plazo

de entrega es mas conveniente que la de BIOCONTROL S.R.L.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta el informe técnico-econdmico citado en el acdpite anterior, el dictamen juridico mencionado
y luego de haber constatado el cumplimiento de los recaudos administrativos exigidos en el Pliego de Bases y
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Recomendacion de Adjudicacion Complementaria - Gerencia de Compras y

Condiciones Particulares, se recomienda adjudicar la Contratacidon por Urgencia n? CUE-2022-SC-008, por un
total de USD 41.444,92, conforme se detalla a continuacion:

EMPRESA: MEZURE S.R.L., CUIT: 30-71255648-6, IMPORTE: USD 41.444,92, FORMA DE PAGO: 30 DIAS FECHA
FACTURA Y CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, RENGLONES ADJUDICADOS: 1,2,3,4,5,6,7 ENTREGA:
RENGLON 1: 75 DIAS. RENGLON 2: 18 SEMANAS. RENGLON 3: 30 SEMANAS. RENGLON 4: 30 SEMANAS. RENGLON
5: 18 SEMANAS. RENGLON 6 Y 7: 60 DIAS. LUGAR DE ENTREGA: MEZURE S.R.L., CASILDA 855, ROSARIO.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

Numero: |F-2022-118411260-APN-GCY C#FM SE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 3 de Noviembre de 2022

Referencia: RECOMENDACION ADJUDICACION CUE-2022-SC-008
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Leandro Caja

Jefe de Departamento

Gerenciade Comprasy Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
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