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Córdoba, 6 de octubre de 2022 

 

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA 

 
 

I. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

Confeccionar un estudio preliminar de dispersión aplicando un modelo hidrodinámico. Se 

simulará una serie de escenarios de tal manera de predecir las concentraciones de diferentes 

sustancias a lo largo del Río Tercero y se evaluará su decaimiento espacio temporal utilizando 

como información de base la existente en la actualidad. 

A continuación se presenta la zona de modelación: 

 

 
 

 

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Para cumplimentar con el objetivo planteado se desarrollarán las siguientes tareas: 

 

1. Sistematización de información existente 

 

Se ordenará la información topográfica existente, los monitoreos y mediciones de 

parámetros de calidad realizados, los caudales del cauce y de la planta para 

posteriormente plantear los escenarios de simulación. 

 

2. Confección de los modelos numéricos 

 

A partir de la información existente, se propone el desarrollo de dos modelos numéricos, 

los cuales se describen a continuación: 

a. Modelo de campo cercano: se simulará las ecuaciones intervinientes aplicando el 

método de diferencias finitas con un código numérico realizado por el equipo de 

trabajo. Este modelo es bidimensional y funciona desde el punto de la descarga hasta 

la progresiva en donde se realiza la mezcla completa (es decir que la mezcla ha 

alcanzado a todo el ancho del rio)  



b. Modelo de campo lejano: se desarrollará un modelo hidráulico unidimensional 

aplicando el programa HEC RAS. Este modelo será utilizado desde donde se cuenta 

con la mezcla completa hacia aguas abajo, para evaluar la evolución espacio temporal 

de la difusión. 

 

En este estudio preliminar se propone utilizar la topografía existente en los antecedentes. 

A su vez, con las mediciones existentes, se analizará la posibilidad de calibrar los 

parámetros de los modelos, para posteriormente simular los escenarios acordados con el 

comitente. Si no se cuenta con mediciones suficientes para realizar la calibración de los 

parámetros se utilizarán valores de referencia recomendados por la bibliografía 

especializada. 

 

Se simulará la geometría completa del cauce, con la información topo-batimétrica 

disponible, y se analizarán una serie de escenarios. Los escenarios que se propone simular 

son: 

 

• Caudal medio en el río y descarga media de la planta de nitrito 

• Caudal medio en el río y descarga media de la planta de nitrato 

• Caudal medio en el río y descarga media de la planta de nitrógeno amoniacal. 

• Caudal mínimo en el río y descarga media de la planta de nitrito 

• Caudal mínimo en el río y descarga media de la planta de nitrato 

• Caudal mínimo en el río y descarga media de la planta de nitrógeno amoniacal. 

• Caudal medio en el río y derrame accidental de ácido sulfúrico de la planta  

• Caudal medio en el río y derrame accidental de ácido nítrico de la planta  

• Caudal mínimo en el río y derrame accidental de ácido sulfúrico de la planta  

• Caudal mínimo en el río y derrame accidental de ácido nítrico de la planta  

 

3. Informe técnico 

 

Todas las actividades desarrolladas y los resultados serán presentados en un informe 

técnico detallado. 

 

III. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES 

• No se incluye en el presente presupuesto la ejecución de levantamientos topográficos, 

• No se incluyen estudios geotécnicos, 

• No se incluyen estudios de impacto ambiental  

• No se incluyen tareas de campo ni de laboratorio como toma y análisis de muestras, 

• La documentación a entregar consiste en un informe técnico en formato digital (pdf) 

correspondiente a la memoria descriptiva y memoria de cálculo, 

• No se incluyen gestiones y/o tramitaciones de permisos o autorizaciones, 

• No se incluye visado del proyecto por colegio de ingenieros civiles ni en otras 

reparticiones públicas. 

• No incluyen viáticos ni gastos. 

 

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las actividades propuestas y presentación de los resultados es de 45 días 

calendarios contabilizados desde la emisión de la Orden de Compra y la entrega de los 

antecedentes existentes. 

 

V. PRESUPUESTO 
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a) Área Solicitante: SHyMA (REC-2022-RT-315). 

b) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, deberá enviar a la 

brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo 

solicitado [PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 

573.540,00)]. 

c) La presente Orden de Compra implica el absoluto conocimiento y aceptación del 

adjudicatario, tanto de los lugares y condiciones en los que deberá ejecutar los servicios 

requeridos, por lo que se considerará que ha realizado todas las consultas que estime 

oportunas. 

Por consiguiente, se destaca que no serán reconocidos costos adicionales por 

desconocimiento de detalles o faltas de previsión del Adjudicatario. 

d) Con la finalización del servicio deberá entregarse un REMITO, donde se indique número de 

Orden de Compra. Sin este documento no se podrá dar el respectivo ingreso contable, y por 

consiguiente tampoco será factible la emisión del Certificado de Recepción y liquidación de la 

Factura. 

e) Se destaca que en oportunidad del ingreso al predio de F.M.R.T. para efectuar el servicio, 

será requerido lo siguiente (enviar toda la documentación requerida a: 

gestiondeacceso.rt@fm.gob.ar ): 

 Poseer identificación a la vista (relacionada al servicio a ejecutar). 

 Poseer todos los elementos de protección personal contemplados en el Decreto 351/79 

que correspondan. 

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL A INGRESAR 

 Altas Tempranas ante AFIP. 

 Últimos Recibos de Sueldos. 

 Último F. 931 y Pago al día. 

 Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emisión menor a 30 días), con nómina 

cubierta y Cláusula de No Repetición a nombre de FM S.E. 

 Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emisión menor a 30 

días), con nómina cubierta. 
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DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS  

 Título de Propiedad / Tarjeta Verde. 

 Seguro del Vehículo / Maquinaria. 

 Carnet de Conducir (del operario que la conducirá). 

 Tarjeta Azul / Autorización de la Empresa para que el operario conduzca ese vehículo 

 

ACLARACIÓN: 

 

En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberán contar con: 

 Constancia de Monotributo. 

 Pago de Monotributo al día. 

 Seguro Personal. 

 Contrato de Vinculación con la Empresa. 

f) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:  

Se aplicará una multa de: 

 0,5% insumos/servicios críticos, son todos aquellos que pueden 

frenar la producción, productividad o hacernos incumplir obligaciones asumidas con otros 

organismos, entes o clientes. 

 0,3% insumos/servicios de importancia intermedia, son aquellos que si bien su 

ausencia no frena la producción, productividad o no nos hacen incumplir obligaciones 

asumidas con otros organismos, entes o clientes, si podrían llegar a serlo, en caso de 

no contar con stock de seguridad. 

 0,2% insumos/servicios de importancia mínima, son aquellos cuya falta no ocasiona 

graves perjuicios para la producción, la productividad o no nos hacen incumplir 

obligaciones asumidas con otros organismos, entes o clientes, y no resultan esenciales 

para el normal funcionamiento de Fabricaciones Militares. 
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g) RECEPCIÓN TÉCNICA 

En la recepción técnica definitiva participará personal de Inspección de Calidad de Fábrica 

Militar Río Tercero. 

   
          

Aclaración: 

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, C.U.I.T. Nº 30-54669396-8, Nº Inscripción 

Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba Nº 48001408. 

Impuesto de Sellos pagado por Declaración Jurada, mes octubre, año 2022, Impuesto 

$ 17.206,20. 

 

El pago del Impuesto de Sellos deberá ser efectivizado mediante transferencia bancaria al 

Banco de la Nación Argentina Sucursal Río Tercero – Cuenta Corriente Nº 0436 20001/88 

CBU Nº 0110436720043620001884, enviando constancia del depósito a la dirección de 

correo electrónico: compras.rt@fm.gob.ar  

 

 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Orden de compra
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