Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2022-RT-392, de fecha 23 de agosto
de 2022, que tramita mediante EX -2022-131022941-APN-FMSE#MD, se genero el
llamado a CAB-2022-RT-072 SEGUNDO LLAMADO tendiente a la construccién de
sistema cloacal de vivienda en planta potabilizada de agua José de la Quintana, en la
cantidad, caracteristicas y demas condiciones descriptas en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares, con destino a J.Q.

A tal efecto, se llevd a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones de rigor y

presentaron las ofertas, habiéndose elaborado el cuadro comparativo pertinente.

Luego, la Gerencia de Compras y Contrataciones, en base al informe técnico del area
requirente donde manifestaron el Incremento indice del Costo de la Construccion —
Cordoba desde AGO/22 a DIC/22 ha sido del 26,66% (Datos de la Direccién General
de Estadisticas y Censos del ministerio de Coordinacion de |la
Pcia de Cordoba. https://estadistica.cba.gov.a) sugirié solicitar mejora de precios a la

firma Ingenieria y Montaje SAS, ofreciendo la misma un descuento sobre el monto
total ofertado, por tal motivo se aconsej6 adjudicar con Orden de Mérito n°1 a la
empresa “Ingenieria y Montaje SAS” (CUIT N° 33-71657277-9) por ser las ofertas
admisibles, convenientes y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 15°
del Reglamento de Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad
del Estado, se aprueba la Contratacion Abreviada identificada como CAB-2022-RT-
072 SEGUNDO LLAMADO y se adjudica a la firma: “Ingenieria y Montaje SAS”, CUIT
N° 33-71657277-9, el renglon N° 1 por el monto total de PESOS DOS MILLONES
($2.000.000,00). FORMA DE PAGO: Anticipo del 20% previa presentacién de
contragarantia, resto 30 dia fecha factura y certificado de recepcién conforme.
PLAZO DE ENTREGA: 15 dias corridos desde el comienzo de su ejecucion acordado
con F.M.R.T.

TAREAS A REALIZAR:

» Sedebera realizar el lecho nitrificante segun Anexo N°1.La ubicacién sera teniendo

en cuenta el contexto; debera estar a mas de 15m de cualquier curso de agua, a
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30m de toma y/o pozo de agua y a 1.5m del eje medianero. Las dimensiones y
distribucion seran de acuerdo al Anexo N°1, la pendiente de los cafos no sera
menor al 3%. Los cafos seran de @110mm y estaran perforados cada 30cm con
dos perforaciones a 45° de 15mm de diametro. Se deberan colocar las tapas en el
extremo.

» Las zanjas se llenaran 35/40cm con relleno de grava sin material fino (tierra, arena
fina, polvo en general), y el tamafio del material sera de 2cm a 10cm. Se colocara
el cafio perforado y sobre este material de relleno hasta tapar el mismo. Sobre el
cafio tapado se colocara media sombra al 80% en forma doble teniendo precaucion
de solapar los bordes 5cm aprox. y sobre esta el relleno final de suelo generando
una lomada sin apisonar, para que naturalmente se nivele.

» Se debera interceptar la cafieria actualmente en uso, cortar y empalmar con la
cafneria que derive al lecho nitrificante garantizando su correcto funcionamiento.
Se debera prever el reemplazo desde la cafieria de la camara hasta el lecho —
sangria.

LUGAR DE ENTREGA: Planta potabilizadora José de la Quintana.

por ser admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

Asimismo, se aprueba la conformacion de la Comisién de Recepcién, la cual estara
compuesta por los siguientes integrantes, a saber: Miembros titulares: Ing. Cristina
Beatriz Arglello, D.N. 26.636.262, Juan Carlos Rivero, D.N.. 35.279.091;
Maximiliano Martinez, D.N.l. 28.581.348. Miembros suplentes: José Omar Rosso,
D.N.I. 30.206.819, Juan Destefanis, D.N.l. 27.919.082, Adriana Ramirez D.N.I:
26.203.241.

Eventualmente la Comisidon de Recepcién podra requerir asesoramiento de personas
pertenecientes a otras areas de servicio o de produccién, si asi lo considerase

oportuno y necesario.

Se delega la suscripcion de la Orden de Compra en el Sr. Jefe de Compras de
F.M.R.T.
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