FABRICACIONES MILITARES -
SOCIEDAD DEL ESTADO @Ano;

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA
Oficina Departamento de Compras Ne 0C-2023-RT-027
Direccién Av. Cabildo 65 42 Piso CABA FECHA 7/3/2023
cuIT 30-54669396-8 Modalidad Sin Modalidad

Gestor Leticia Alvarez
Expediente N2 EX -2022-131022941-APN-FMSE#MD Informe de Adjudicacién IF-2023-24158061-APN-GEP#FMSE
Proceso N° CAB-2022-RT-072 SEGUNDO LLAMADO Autoridad Firmante DIRECTOR FMRT

ADJUDICATARIO

Denominacién INGENIERIA'Y MONTAJE SAS |CUIT |33-71657277-9

Domicilio RIO BERMEJO N2 1053

Localidad RIO TERCERO ‘ Provincia ‘ CORDOBA Pais ARGENTINA
Teléfono (03571) 15601140 E-mail arglucasher@hotmail.com

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Unidad
Renglén N° Descripcién Cantidad de Precio Unitario c/iva Alicuota Precio Total
Medida

Construccion sistema cloacal con destino a Planta
1 Potabilizadora José de la Quintana, de acuerdo a lo 1 c/u S 2.000.000,00 21% S 2.000.000,00
indicado en continuacion O.C.

PRECIO TOTAL S 2.000.000,00
Forma de Pago Anticipo del 20% previa presentacidn de contragarantia, resto 30 dia fecha factura y certificado de recepcidn conforme.
Plazo de entrega 15 dias corridos desde el comienzo de su ejecucion acordado con F.M.R.T.
Lugar de entrega Planta potabilizadora José de la Quintana.
Fabrica Destino FMRT
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[/llcontinuacion OC-2023-RT-027
a) Area Solicitante: PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION (REC-2022-RT-392).

b) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, debera enviar a la
brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo
solicitado [PESOS: CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00)].

c) TAREAS A REALIZAR:

> Se debera realizar el lecho nitrificante segun Anexo N°1 (plano adjunto). La ubicacién sera
teniendo en cuenta el contexto; debera estar a mas de 15m de cualquier curso de agua, a
30m de toma y/o pozo de agua y a 1.5m del eje medianero. Las dimensiones y distribucion
seran de acuerdo al Anexo N°1 (plano adjunto), la pendiente de los cafios no sera menor
al 3%. Los cafios seran de @110mm y estaran perforados cada 30cm con dos
perforaciones a 45° de 15mm de diametro. Se deberan colocar las tapas en el extremo.

» Las zanjas se llenaran 35/40cm con relleno de grava sin material fino (tierra, arena fina,
polvo en general), y el tamafio del material sera de 2cm a 10cm. Se colocara el cafio
perforado y sobre este material de relleno hasta tapar el mismo. Sobre el cafo tapado se
colocara media sombra al 80% en forma doble teniendo precaucion de solapar los bordes
5cm aprox. y sobre esta el relleno final de suelo generando una lomada sin apisonar, para
que naturalmente se nivele.

> Se debera interceptar la cafieria actualmente en uso, cortar y empalmar con la cafieria que
derive al lecho nitrificante garantizando su correcto funcionamiento. Se debera prever el

reemplazo desde la cafieria de la camara hasta el lecho — sangria.

d) MATERIALES

Todos los materiales que el adjudicatario utilice para la fabricacion de los objetos de la
presente licitacion, sin excepcidén deberan ser de primera calidad, nuevos y sin uso. Deberan
tener los certificados de calidad requeridos segun corresponda.

Si el adjudicatario sugiere cambio de material por alguna razén en particular, el mismo debera
demostrar, que las propiedades mecanicas y quimicas son aptas para el servicio requerido, la
cual sera presentada escrita y firmada por el responsable técnico habilitado de la Empresa,
esto quedara pendiente de aprobacién por parte de FMSE.

e) GARANTIA

El proveedor debe garantizar el correcto funcionamiento de la provision en las condiciones

técnicas especificadas, por los términos detallados, periodo durante el cual el adjudicatario se

debe comprometer a reparar cualquier defecto en el menor plazo posible, quedando a su

cargo los gastos emergentes (mano de obra, repuestos, transporte, etc.). El periodo de

garantia se interrumpird cuando se comunique el inconveniente y se reanudara cuando el

mismo se haya solucionado segun la aprobacion de esta FMSE.
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[/llcontinuacion OC-2023-RT-027

Obra civil: El proveedor garantizara todos los materiales objeto de la oferta por vicios ocultos
o fallas en la construccion, por el término minimo de doce (12) meses contados a partir de su
recepcion.

f) En la presente OC consideran incluidos MATERIALES, jornales; adicionales por tareas
riesgosas y por convenios de trabajo de acuerdo a salarios pactados entre el Adjudicatario y su
personal; insalubridad; gastos generales de incorporacién; transferencia de mano de obra de
otras localidades; viaticos; transporte; alojamiento; comida; desayuno; seguros obreros y contra
accidentes de trabajo; cargas sociales vigentes; seguros y asistencias requeridas por leyes
nacionales, provinciales y sus respectivas reglamentaciones, que afecten a todo el personal que
fuere empleado directamente en los trabajos.

g) Se destaca que no seran reconocidos costos adicionales por desconocimiento de detalles o
faltas de prevision del Adjudicatario.

h) ESTARA A CARGO DEL ADJUDICATARIO:
- La MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

- La DIRECCION y REPRESENTACION o CONDUCCION TECNICA permanente durante el
desarrollo de los trabajos, entendiéndose por ello la intervencién de personal profesional
matriculado y habilitado legalmente segun las normas correspondientes, con capacidad para
resolver los problemas técnicos y/o administrativos que pudieren suscitarse en razén de las
caracteristicas propias del servicio objeto de la presente licitacion, como asi también para
atender a las observaciones que el personal de Inspeccion de Obra de FMSE RT pudiere
formular al respecto de los mismos.

- Todos los insumos; materiales; equipos; herramientas; dispositivos; estructuras;
instrumentos; vehiculos de transporte e izaje; combustibles; etc., y todo otro elemento y/o
concepto intelectual no citado expresamente en el presente pliego licitario, pero que fuere
necesario para la correcta y completa ejecucion del servicio contratado.

Obs.: Todos los materiales e insumos que el Adjudicatario utilice en los trabajos
contratados, sin excepcion, deben ser de primera calidad; nuevos y sin uso.

i) INICIO DE TAREAS / HORARIO DE LA PRESTACION

La fecha de inicio y el horario en el cual el personal del Adjudicatario debera efectuar los
trabajos inherentes al servicio conforme al objeto de la presente licitacion, seran coordinados
oportunamente entre éste y FMSE RT — J.Q. a través del agente de la misma que para tal efecto
fuere designado.

No obstante, el Adjudicatario debera comunicar al Dpto. RRHH de FMSE RT [Tel. N° (03571) 42-
1136 / 237 / 338, interno N° 3601], con una antelacién minima de 24 horas, la fecha a partir de la
cual se encuentra en condiciones de comenzar las tareas referidas a la licitacion.

FMSE RT dispondra -en caso de ser necesario- un espacio 0 terreno para que el Adjudicatario
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arme su obrador y deposite a resguardo los bienes de su propiedad que utilice para la
realizacion de las tareas.

Al respecto se deja expresamente establecido que FMSE RT no se responsabiliza por los bienes
que el Adjudicatario deposite en dicho terreno ¢ espacio, asumiendo él mismo la guarda de
ellos, y eximiendo a la Contratante de cualquier responsabilidad respecto de los bienes que
introduzca en dicho obrador.

El adjudicatario debera proveerse de bafios quimicos para el personal que va a realizar la obra
de acuerdo a la ndbmina de personal que va a realizar las actividades.

FMSE RT designara como minimo a un agente de su plantel, para que supervise la metodologia
y el avance de los trabajos; efectie controles técnicos que considere oportunos, y actue a su vez
como asesor del personal de Recepcion de Calidad.

i) INSPECCION DE OBRA

FMSE RT se reserva el derecho de efectuar inspecciones y verificaciones durante la realizacién
de las diversas tareas, por lo que el Adjudicatario debe prever el libre acceso al personal de la
misma que oportunamente se designe, el que sera la Unica autoridad para introducir y/o permitir
modificaciones.

Lo expuesto en parrafo precedente, no significa bajo ninguna circunstancia, recepcion previa ni
tampoco relevar de responsabilidad alguna al Adjudicatario, en cuanto a calidad de la tarea que
realice.

k) CALIDAD DE LA PRESTACION

Todos los trabajos, sin excepcion y conforme correspondiere, deberan ser llevados a cabo
aplicando las técnicas de la especialidad y adoptando las reglas del buen arte.

) DANOS

El Adjudicatario, sera responsable por los dafios que se pudiesen producir en las instalaciones
existentes, originados en causas atribuibles exclusivamente a la naturaleza propia del servicio
que brinda, como asi también a indicaciones técnicas incorrectas.

m) LIMPIEZA DE LA OBRA

El Adjudicatario debe mantener limpio y ordenado el sector afectado a la realizacién de los
trabajos, liberandolo de todo aquello que afecte a la higiene y seguridad de la obra.

En razén de ello debera recoger los residuos generados en contenedores e ir retirandolos
periddicamente a cargo del contratista.

Una vez que el Adjudicatario haya efectuado todas las tareas inherentes al cumplimiento de la
prestacion contratada, la Inspeccion de Obra de FMSE RT verificara el cumplimiento de lo
estipulado en este apartado, para recién dar por finalizado el trabajo.
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Queda estrictamente prohibido el transito por parte del personal de la empresa Adjudicataria
que brinde la prestacién objeto de la presente licitacion, por Sectores internos de J.Q. ajenos a
los lugares en los que deban efectuarse las tareas. El Adjudicatario sera responsable del
cumplimiento estricto de este requisito.

El personal de la empresa Adjudicataria que ingrese a J.Q. a realizar actividades relacionadas
a la licitacion, debe poseer identificacion -a la vista- de la misma, en su indumentaria de
trabajo; y poseer todos los elementos de proteccidn personal contemplados en el Decreto
351/79 que correspondan.

p) Se destaca que en oportunidad del ingreso al predio de J.Q. para efectuar el servicio, sera
requerido lo  siguiente  (enviar toda la documentacion requerida a:
gestiondeacceso.rt@fm.gob.ar :

Poseer identificacion a la vista (relacionada al servicio a ejecutar).

Poseer todos los elementos de proteccion personal contemplados en el Decreto 351/79
que correspondan.

DOCUMENTACION DEL PERSONAL A INGRESAR

Altas Tempranas ante AFIP.
Ultimos Recibos de Sueldos.
Ultimo F. 931 y Pago al dia.

Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emisién menor a 30 dias), con nomina
cubierta y Clausula de No Repeticion a nombre de FM S.E.

Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emision menor a 30
dias), con nébmina cubierta.

DOCUMENTACION DE VEHICULOS

Titulo de Propiedad / Tarjeta Verde.
Seguro del Vehiculo / Maquinaria.
Carnet de Conducir (del operario que la conducira).

e Tarjeta Azul / Autorizacion de la Empresa para que el operario conduzca ese vehiculo
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e ACLARACION:

En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberan contar con:
e Constancia de Monotributo.
¢ Pago de Monotributo al dia.
e Seguro Personal.

e Contrato de Vinculacion con la Empresa.

q) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se destaca que el importe de la mencionada garantia de adjudicacion, es de PESOS:
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00), corresponde al 10 % del valor total de la Orden de
Compra, de acuerdo a lo estipulado en Articulo 17° del P.B.Y.C.P. (Ver Articulo 18° del
P.B.Y.C.P. “Formas de garantias”).

r) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicard una multa del CERO
COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada dia
corrido de atraso.

s) RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica definitiva participara personal de Inspeccion de Calidad de Fabrica
Militar Rio Tercero.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2023-24637901-APN-GCY C#FMSE

RIO TERCERO, CORDOBA
Martes 7 de Marzo de 2023

Referencia: OC-2023-RT-027 INGENIERIA Y MONTAJE SAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.03.07 09:14:54 -03:00

JUAN GOMARIZ

Jefe I
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