FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA

Oficina Departamento de Compras N2 OCA-2023-RT-023

Direccién Av. Cabildo 65 42 Piso CABA FECHA 28/2/2023

CUIT 30-54669396-8 Modalidad OC Abierta

Gestor Daniela Vazquez

Expediente N2 EX-2023-RT-00228050-APN-GCYCHFMSE Informe de Adjudicacion IF-21635348-APN-GEAY#FMSE

Proceso N° CAB-2023-RT-003 GERENTE DE COMPRAS
ADJUDICATARIO

Denominacion ED SERVICIOS SA |CUIT I 30-71114672-1

Domicilio Belgrano 1040

Localidad Rio Tercerp Provincia | Cordoba Pais Argentina

Teléfono 3571- 15688743 648930 E-mail contable@edservicios.com.ar

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Unidad
Renglén N° Descripcion Cantidad de Precio Unitario c/iva Alicuota Precio Total
Medida

1 Hipoclorito de Sodio Tipo Il - Cloro activado 100 g/L. 16.000 Lt s 143,69 219 S 2.999.000.00
Planta potabilizadora Jose de la Quintana ’ s ! ) e

Hipoclorito de Sodio Tipo Il - Cloro activado 100 g/L.

2 EMRT 28.000 |Lts $ 143,69 21% S 4.023.250,00
PRECIO TOTAL S 6.322.250,00
Forma de Pago 30 dias de fecha de factura y certificacion conforme del servicio.
Plazo de entrega 5 dias habiles de recibida cada Solicitud de Provision

Plazo de duracién del

12 meses.
contrato
Lugar de entrega Rengldn 1: Jose de la Quintana / Rengldén 2 : FMRT
Fabrica Destino Rengldn 1: Jose de la Quintana / Renglén 2 : FMRT
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a) Area Solicitante: PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION (REC-2022-RT-023).

b) El producto debera ser entregados con un REMITO, donde se indique nimero de Orden de
Compra y renglones a los cuales corresponden. Sin este documento no se podréa dar el
respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco serd factible la emision del
Certificado de Recepcién y liquidacion de la Factura.

c) GARANTIA:

El adjudicatario garantizara el producto or defectos de fabricaciébn o vicios ocultos por un
periodo de doce (12) meses computados a partir de la fecha de emision del correspondiente
certificado de recepcion definitiva.

Si durante el periodo de garantia se produjesen inconvenientes debidos a deficiencias
comprobables y atribuibles al producto provisto objeto de la presente contratacion, el
adjudicatario se compromete a subsanarlo dentro del menor lapso y sin cargo adicional
alguno para F.M.R.T.

Durante el lapso que dure la reposicion que eventualmente haya que efectuar, el plazo de
cobertura por garantia quedara neutralizado, reanudandose una vez que se haya superado el
problema.

d) El contrato tiene una duracién de 12 meses.

e) SOLICITUD DE PROVISION (SPR): Las Solicitudes de Provisién seran emitidas por el
Departamento de Compras de F.M.R.T. y serdn comunicadas via correo electrénico a la
direccion declarada por el adjudicatario.

Se emitirdn Solicitudes de Provisiéon, conteniendo las siguientes caracteristicas:

— Cada emision de SP determinard CANTIDAD a recibir, precio, plazo de entrega y lugar
de entrega.

— La sumatoria de las cantidades emitidas en cada Solicitud de Provision, respetara el
maximo establecido en la presente Orden de Compra.

f) DEMANDA DE PROVISION / PLAZO DE ENTREGA:

El Oferente debe tener en consideracion que la demanda del producto por parte de Fabrica
Militar Rio Tercero se efectuard por parciales segun necesidad operativa, a través de una
Solicitud de Provision.

g) El precio respectivo cotizado sera considerado como valor final, es decir, que en el mismo
se inferiran incluidos todos los conceptos inherentes al producto (ej.: impuestos; flete, seguros;
etc.).
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Fabrica Militar Rio Tercero no reconocera costos adicionales.
h) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Las entregas deberan efectivizarse por parciales:

Rg. N° 1: Estimandose entregas mensuales de entre 1.000 a 2.000 lIts. dependiendo la
estacionalidad, a partir de fecha a determinar para J.Q.

Rg. N° 2: Estimandose entregas mensuales de entre 2.000 a 4.000 Its. dependiendo la
estacionalidad, a partir de fecha a determinar para FMRT.

El plazo de entrega sera dentro de los CINCO (5) dias h&biles administrativos computados a
partir de comunicada cada SP, salvo que el oferente manifieste otro diferente, cuya aceptacion
guedard a exclusiva discrecionalidad de esta DGFM — FMRT.

Ademas del plazo de entrega previsto en el presente pliego, los oferentes podran proponer otro
plazo, cuya aceptacion quedara a exclusiva discrecionalidad de esta DGFM — FMRT. De no ser
fehacientemente aceptado el plazo propuesto por el oferente debe cumplimentarse con el aqui
especificado.

i) MODALIDAD DE ENTREGA DEL PRODUCTO:

El producto podra ser suministrado en el lugar de recepcion indicado precedentemente, en
alguna de las modalidades que se especifican a continuacion:

- A granel, trasvasando directamente de la cisterna del transporte al depdsito existente en
destino.

- A través del intercambio de depdésitos de aproximadamente 1.000 litros de capacidad.

) Para el ingreso al predio de Fabrica Militar Rio Tercero y permanencia en éste, el
Adjudicatario debera enviar a gestiondeacceso.rt@fm.gob.ar , en forma mensual y/o mientras
tenga vigencia el contrato, la siguiente documentacion:

DOCUMENTACION DEL PERSONAL A INGRESAR

. Altas Tempranas ante AFIP.

. Ultimos Recibos de Sueldos.

. Ultimo F. 931 y Pago al dia.

. Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emision menor a 30 dias), con

némina cubierta y Clausula de No Repeticion a nombre de FM S.E.

. Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emision menor a 30
dias), con némina cubierta.
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DOCUMENTACION DE VEHICULOS

Titulo de Propiedad / Tarjeta Verde.
Seguro del Vehiculo / Maquinaria.
Carnet de Conducir (del operario que la conducird).

Tarjeta Azul / Autorizacion de la Empresa para que el operario conduzca ese vehiculo

k) Se destaca que en oportunidad del ingreso al predio de F.M.R.T. para efectuar el servicio,
sera requerido lo siguiente (enviar toda la documentacion requerida a:
gestiondeacceso.rt@fm.gob.ar :

= Poseer identificacion a la vista (relacionada al servicio a ejecutar).

= Poseer todos los elementos de protecciéon personal contemplados en el Decreto 351/79
gue correspondan.

Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicard una multa del CERO
COMA DOS POR CIENTO (0,2%)del valor de lo satisfecho fuera de término por cada dia
corrido de atraso.

RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica definitiva participara personal de Inspeccién de Calidad de Fabrica
Militar Rio Tercero.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2023-22188887-APN-GCY C#FM SE

RIO TERCERO, CORDOBA
Miércoles 1 de Marzo de 2023

Referencia;: OCA-2023-RT-023 HIPOCLORITO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
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JUAN GOMARIZ

Jefel

Gerenciade Comprasy Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
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