
Tipo: Nº:

Clase:

Modalidad:

Expediente N°:

Objeto:

Alícuota Monto Alícuota Monto

1 Servicio de desmontaje, inertización y traslado de tanques de GLP 1 unid 1.725.556,00 $ 1.725.556,00 21,00% $ 362.366,76 $ 2.087.922,76 1.898.000,00$          1.898.000,00$               21,00% 398.580,00$          2.296.580,00$           

MEJORA DE OFERTA: Se solicita al proveedor la posibilidad de estudiar una mejora de oferta, obteniendo como resultado una bonificación de 1 % ($ 20.879,22)

FABRICACIONES MILITARES S.E.- FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS AZUL

Contratación Abreviada

Renglón N° Descripción Cantidad Unidad de Medida

Total Sin Impuesto
IVA

BERON FEDERICO FACUNDO

Total Final

Sin Modalidad

EX-2023-15504580-   -APN-GCYC#FMSE

Servicio de desmontaje, inertización y traslado de tanques de GLP

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TOTAL SIN IMPUESTOS

IVA

TOTAL FINAL

$ 1.725.556,00

$ 362.366,76

$ 2.087.922,76

Precio Unitario

CAB-2023-AZ-003

Precio Unitario Total Sin Impuesto
IVA

Total Final

ALMAGAS S.R.L.

$ 1.898.000,00

$ 398.580,00

$ 2.296.580,00

FORMA DE PAGO 30 días fecha de factura y certificación 

4 días de obra

FM AZUL

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De acuerdo a lo informado por el area requirente, las ofertas recibidas se ajustan técnicamente a lo solicitado. Agrega además que la oferta más económica está debajo del valor de referencia en un  9%  y  la oferta de ALMAGAS S.R.L. no presentó la garantía de oferta, por lo cual se desestima. 

Recomienda adjudicar a la firma BERON FEDERICO FACUNDO por ajustarse técnica y económicamente.  Considerando el informe técnico del requirente, es opinión del Departamento de compras y contrataciones de la FMA adjudicar a la firma BERON FEDERICO FACUNDO por ajustarse a lo requerido 

en el PBYCP y resultar ser la mas economica. Desestimar la oferta de ALMAGAS S.R.L. por no haber presentado la correspondiente garantía de oferta.

40% anticipo. Saldo 15 días

15 días

FM AZUL

1 semana

NO PRESENTAGARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Pagare

60 días

LUGAR DE ENTREGA FM AZUL

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 60 días

TOTAL SIN IMPUESTOS $ 1.708.300,44

IVA $ 358.743,09

TOTAL FINAL $ 2.067.043,53

FORMA DE PAGO 30 días fecha de factura y certificación 

PLAZO DE ENTREGA 4 días de obra
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