FABRICACIONES MILITARES S.E.- FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS AZUL

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratacion Abreviada Ne: CAB-2023-AZ-003
Clase:
i Sin Modalid:
N°: EX-2023-15504580- -APN-GCYCHFMSE
Objeto: Servicio de desmontaje, inertizacion y traslado de tanques de GLP

BERON FEDERICO FACUNDO

ALMAGAS S.R.L.

Renglén N° Descripcion Cantidad | Unidad de Medida
Precio Unitario | Total Sin = IVA Total Final Precio Unitario Total Sin — IVA Total Final
Alicuota Monto Alicuota Monto
1 Servicio de desmontaje, inertizacion y traslado de tanques de GLP 1 unid 1.725.556,00 $1.725.556,00 21,00% $ 362.366,76 $2.087.922,76 S 1.898.000,00 | $ 1.898.000,00 21,00% S 398.580,00 | $ 2.296.580,00
TOTAL SIN IMPUESTOS $ 1.725.556,00 $ 1.898.000,00
IVA $ 362.366,76 $ 398.580,00
TOTAL FINAL $ 2.087.922,76 $ 2.296.580,00
FORMA DE PAGO 30 dias fecha de factura y certificacion 40% anticipo. Saldo 15 dias
PLAZO DE ENTREGA 4 dias de obra 1semana
LUGAR DE ENTREGA FM AZUL FM AZUL
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 60 dias 15 dias
GARANT/A DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Pagare NO PRESENTA

De acuerdo a lo informado por el area requirente, las ofertas recibidas se ajustan técnicamente a lo solicitado. Agrega ademas que la oferta mas econémica esta debajo del valor de referencia en un 9% y la oferta de ALMAGAS S.R.L. no present¢ la garantia de oferta, por lo cual se desestima.
Recomienda adjudicar a la firma BERON FEDERICO FACUNDO por ajustarse técnica y econémicamente. Considerando el informe técnico del requirente, es opinién del Departamento de compras y contrataciones de la FMA adjudicar a la firma BERON FEDERICO FACUNDO por ajustarse a lo requerido
en el PBYCP y resultar ser la mas economica. Desestimar la oferta de ALMAGAS S.R.L. por no haber presentado la correspondiente garantia de oferta.

MEJORA DE OFERTA: Se solicita al proveedor la posibilidad de estudiar una mejora de oferta, obteniendo como resultado una bonificacion de 1 % ($ 20.879,22)

TOTAL SIN IMPUESTOS $ 1.708.300,44
IVA $ 358.743,09
TOTAL FINAL $ 2.067.043,53
FORMA DE PAGO 30 dias fecha de factura y certificacion

PLAZO DE ENTREGA 4 dias de obra

LUGAR DE ENTREGA FM AZUL

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 60 dias
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