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CCP

		FABRICACIONES MILITARES S.E.- FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS AZUL



		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN						Tipo:		Contratación Abreviada						Nº:		CAB-2023-AZ-003

								Clase:

								Modalidad:		Sin Modalidad

								Expediente N°:		EX-2023-15504580-   -APN-GCYC#FMSE

								Objeto:		DESMONTAJE, TRASLADO E INERTIZACION TANQUES DE GLP



		Renglón N°		Descripción		Cantidad		Unidad de Medida

										BERON FEDERICO FACUNDO										ALMAGAS S.R.L.

										Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final		Precio Unitario		Total Sin Impuesto		IVA				Total Final

														Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto								Alícuota		Monto

		1		Servicio de desmontaje, inertización y traslado de tanques de GLP		1		unid		1,725,556.0		$ 1,725,556.00		21.00%		$ 362,366.76		$ 2,087,922.76		1,898,000.0		$ 1,898,000.00		21.00%		$ 398,580.00		$ 2,296,580.00				$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00				$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00		21.00%		$ 0.00		$ 0.00

		TOTAL SIN IMPUESTOS								$ 1,725,556.00										$ 1,898,000.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00

		IVA								$ 362,366.76										$ 398,580.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00

		TOTAL FINAL								$ 2,087,922.76										$ 2,296,580.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00										$ 0.00

		FORMA DE PAGO								Contra factura/certificación obra										Anticipo 40%. Saldo 15 días fecha de factura

		PLAZO DE ENTREGA								4 días de obra										1 semana

		LUGAR DE ENTREGA								FM AZUL										F.M. AZUL

		PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA								60 dias										15 días

		GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA								Pagare										NO PRESENTA

		OBSERVACIONES

		SIN OBSERVACIONES



		OBSERVACIONES GENERALES:				SIN OBSERVACIONES
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				IVA				Unidad de Medida				PROCEDIMIENTO

				21.00%				Unidad				Contratación Abreviada

				10.50%				g				Contratación Directa

								k				Licitación Privada

								l				Licitación Pública
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