FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO

FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA
Oficina: Departamento de Compras FRAY LUIS BELTRAN N2 0C-2023-FLB-011
Direccion: Ruta 11 km. 323 - (2156) Fray Luis Beltran - Santa Fe. FECHA 13/03/2023
Teléfono: (0341) 491-6238/39 Modalidad Sin Modalidad
CUIT: 30-54669396-8 Gestor Javier A. Tombolini
Expediente N2 EX-2023-15475717- -APN-GS#FMSE Informe de Adjudicacion IF-2023-27056803-APN-GEP#FMSE
) ) CR (RE) Hector Javier Tardio
Proceso CAB-2023-FLB-002 Autoridad Firmante A o . ) ,
(Director Fabrica Militar Fray Luis Beltran)
ADJUDICATARIO
Denominacion CHIALVO VALERIA VIVIANA |CUIT | 27-22438435-7
Domicilio 9 DE JULIO 127
Localidad CANADA DE GOMEZ |Provincia |SANTA FE Pais Argentina
. . yo@ g. ar,
Teléfono 3471 - 531051 E-mail ventashyo@sieelods,com.ar

hyo@steelcdg.com.ar

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

" Preci P VA
Renglén N°[ Matricula Descripcion Cantidad Umdaf’ fecno Ve n Precio Total
de Medida | sin Impuestos Alicuota Monto

INSTALACION DE SISTEMA SEPARADO PARA
CONDUCTOS DE 16,5 TR (Mat.: 475511/2) M.O. y
Mat. por la instalacién de un equipo de aire

1 475511/2 |acondicionado frio/calor para conductos tipo 1 UNIDADES |$ 1.170.247,00 21,00%| $ 245.751,87 | §  1.415.998,87
Sistema separado de 16,5 TR en Sala de Dosado de
Planta 3, segun especificacion técnica adjunta.

INSTALACION DE SISTEMA SEPARADO PARA

CONDUCTOS DE 12,5 TR (Mat.: 475512/0)

M.O. y Mat. por la instalacion de un equipo de aire

2 475512/0 a_condlcnonado frio/calor para conductos tipo 1 UNIDADES | $ 780.100,00 21,00%| $ 163.821,00 | $ 943.921,00
Sistema separado de 12,5 TR en Salas de

Cargadoras y Depdsitos, segun especificacion

técnica adjunta.

INSTALACION DE EQUIPO ROOFTOP DE 8,5TR
(Mat.: 475513/8) M.O. y Mat. por la instalacion de
un equipo de aire acondicionado frio/calor Sistema
ROOFTOP de 8,5 TR en Sala de Capsuladora, segin
Especificacidn técnica adjunta.

3 475513/8 1 UNIDADES | $  508.500,00 21,00%| $ 106.785,00 | $ 615.285,00

INSTALACION DE EQUIPO ROOFTOP DE 12 TR
(Mat.: 473484/4)

M.O. y Mat. por la instalacién de un equipo de aire
4 4734844 |2eONdicionado 1 | UNIDADES |$ 683.000,00|  21,00%| $
frio/calor Sistema ROOFTOP de 12 TR en ! !
Cartucheria, segin

especificacion técnica adjunta.

143.430,00 | $ 826.430,00

TOTALEN PESOS| $  3.801.634,87

PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 87/100

Forma de Pago 30 dias de presentacidon de factura y certificado de recepcion conforme.

Lugar de prestacion del - - . .
8 P dentro de las instalaciones de Fabricaciones Militares, Fabrica Militar “Fray Luis Beltran”

servicio
Plazo de Entrega URGENTE una vez notificada la Orden de Compras
Fabrica destino Fabrica Militar “Fray Luis Beltran”
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™ En defensa de fa
industria nacional

“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
/llcontinuacion Orden de Compra OC-2023-FLB-011

Area Solicitante: MANTENIMIENTO (REC-2023-FLB-027 - Servicio de instalacion de Aires
Acondicionados).

La presente orden de compra estd basada en la oferta de la firma adjudicataria del dia 28 de febrero del
2023.

Enviar remito indicando cantidad despachada y numero de orden de compra.

El flete correra por cuenta de la firma CHIALVO VALERIA VIVIANA

La presente orden de Compra se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos de la Provincia de Santa
Fe, por lo tanto debera abonar el porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra, que a los efectos
determine la normativa vigente, consignando el timbrado correspondiente sobre el documento contractual,

o comprobante de pago en caso de realizarse a través de la pagina web: https://www.santafe.gov.ar/e-

setaweb/index.php (Operacion: 43030 - Ordenes de Compra)

Por lo anteriormente descripto, se informa que, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es
responsable solidario del impuesto al sello.

Por ello en caso de corresponder el mismo y que pudiera surgir como consecuencia de la presente
contratacion, sera abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdiccidon que correspondiera. En
caso que estuviesen exentos deberan abonaran la parte correspondiente a la FMSE y la primer factura
debera ser acompafiada con la copia de la Orden de Compra y su respectiva constancia de pago del
impuesto en cuestion, caso contrario no se podra dar curso al pago.

Asimismo y con el objetivo de mejorar el proceso de pago a proveedores, solicitamos tengan a bien enviar
la siguiente informacion actualizada:

- Constancia de Inscripcién en AFIP actualizada

- Constancia de CBU

- Constancia de inscripcion de Ingresos Brutos (convenio multilateral CM 01 o Contribuyente Local)

- Formulario CMO05 vigente (Convenio Multilateral)

- Constancias de exencién para Ingresos Brutos, si correspondiera

- Constancias de no retencién en Ingresos Brutos, si correspondiera

- En el caso que el bien se entregue o el servicio se preste en la provincia de Santa Fe, adjuntar el
Formulario 1276 Web, si correspondiera.
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ANEXO |
ESPECIFICACIONES TECNICAS

El plazo de entrega para los renglones 1 al 4 es URGENTE a parir de la recepcion de la
correspondiente orden de compra.

Ademas del plazo de enfrega previsto en el presente pliego, los oferentes podran proponer otro plazo,
cuya aceptacion quedara a exclusiva discrecionalidad de FMSE — FMFLE.

IMPORTAMNTE: Es condicion indispensable para la consideracion de las ofertas que los oferentes se
interioricen personalmente de las condiciones y tareas a realizar, para lo cual deberan presentarse en
esta Fabrica Militar para una Onica visita, el dia miércoles 22 o jusves 23 de febrero de 2023, en el
horario de 10:30 horas. Deberan presentarse en “Porteria General® de esta Fabrica Militar, tomaran
contacto con el personal del sector MANTEMIMIENTO, quien dara las indicaciones sobre las tarsas a
realizar, evacuara las consultas a que hubiere lugar y se le entregara una CONSTANCIA DE VISITA A
OBRA, la cual debera ser adjuntada obligatoriamente (requisito excluyente) a la oferta

LUGAR DE ENTREGA: FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN — RUTA 11 KM 323 — FRAY LUIS
BELTRAN (2156) — PROVINCIA DE SANTA FE, incluir flete vy seguro de transporte a cargo del
adjudicatario.

UNIDAD DE

RENGLON N DETALLE CANTIDAD MEDIDA

IMSTALACIOM DE SISTEMA SEPARADD PARA CONDUCTOS DE 165
TR |Mat.: 475511/2)

1 M., y Mat. por |a instalacicn de un equipo de aire acondicionado 1 UMNIDALD
frio/calor para conductos tipo Sistema separade de 16,5 TR en Sala de
Dosado de Planta 3, segun especificacion técnica adjunta.

INSTALACION DE SISTEMA SEPARADD PARA CONDUCTOS DE 125TR
[Mat.: 475512/

2 M. y Mat. por la instalacién de un equipo de aire acondicionado 1 UNIDALD
frio/calor para conductos tipo Sisterna separado de 12 5 TR en Salas de
cargadoras y Depositos, segun especificacion témica adjunta.

IMSTALACION DE EQUIPD ROOFTOP DE 8,5 TR (Mat_: 475513/
5 M.C. y Mat. por la instalacién de un equipo de aire acondicionado 1 UNIDAD
frio/calor Sistema ROOFTOP de 8,5 TR en Sala de Capsuladora, segun
especificacion técnica adjunta.

INSTALACION DE EQUIPD ROOFTOP DE 12 TR (Mat.- 473484/4)
M.C. y Mat. por la instalacién de un equipo de aire acondicionado
frio/calor Sistema ROOFTOP de 12 TR en Cartucheria, segun
especificacion técnica adjunta.

1 UNIDAD
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Estado de bien: nusvo.
Tolerancias aceptables: de acuerdo a ko exigido en la especificacion técnica.
Calidad exigida: de acuerdo a lo exigido en la especificacion técnica.

Plazo de garantia: de acuerdo a lo exigido en la especificacion técnica.

Observaciones generales:

-El zellade de la orden de compra sera abonado en su tofalidad por el adjudicatario. Abonar el
porcentaje del Monto Total de la Orden de Compra o Contrato, que a los efectos determine la normativa
vigente, en concepto del Impuesto al Sello de la Provincia de Santa Fe, consignando el timbrado
comespondiente sobre el documento contractual. Por lo anteriormente descripto, se informa que,
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, es responsable solidario del impuesto al sello. Por ello en
caso de comesponder &l mismo vy gue pudiera surgir como consecuencia de la presente contratacion,
sera abonado en su totalidad por el proveedor en la Jurisdiccion que comespondiera. En caso que
estuviesen exentos deberan abonaran la parte correspondiente a la FMSE vy la primera factura debera
ser acompanada con la copia de la Orden de Compra v su respectiva constancia de pago del impussto
en cuestion, caso contrario no se podra dar curso al pago.
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INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PRODUCCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE
CUATRO (4) EQUIFOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES, RETIRANDO LAS
UNIDADES ACTUALMENTE EN OPERACION EN SALAS DE CARGADORAS Y DEPOSITOS
(FLAMTA 1), EN SALA CAPSULADORA (PFLANTA 1), EN CARTUCHERIA ¥ EN SALA DE
DOSADO (FLANTA 3), DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CLAUSULAS PARTICULARES ¥ ANEXDS QUE SE ADJUNTAN.

RENGLOM N°1: 475511/2 - INSTALACION DE SISTEMA SEPARADC PARA CONDUCTOS
DE 16,5 TR

Instalacion de un equipo de aire acondicionado sistema separado para conductos de 165 TR
YORE modelo YMGFZHZ00BAN-BGX, provisto por esta Fabrica Militar, en la Sala de Dosado
de Planta 3, para lograr las condiciones requendas de trabajoc temperatura entre los 18 y 23°C
{limite maximo de temperatura: 258°C).

Desmonte de equipos existentes, desguace de unidad interor para retiro del recinto con
supervision y asesoramiento de personal del area y SHybMA de FM "FLB" (evaluacion de
contaminacion por sustancia iniciadora).

Fabricacion e instalacion de base para el nuevo equipo (unidad interior y unidad exterior) para el

montaje en altura coincidente del eguipo con los ductos a imstalar y el mejor acceso y
rmantenimisnto de la unidad exderior.

Realizar y montar zinguera nueva para inyeccion hasta el local a dimatizar. El retomo no
debera ser tomado de esta area (Dosado de Planta 3), sino del recinto de la unidad interior. La
zingueria debera contemplar una boca con regulacion para que parte del aire pueda ser
inyectado en el recinto donde esta emplazada |a unidad interior.

Colocar rejas en sala para descompresion de aire.

Inciuir en los trabajos la provision de medios de elevacion (gria, autoelevador, etc), andamios,
glemenios de segundad, eic., gue se considersn mecesanos para emplazar los equipos,
estructura de la base v la interconexion de paguete de canerias.

Contemplar la instalacion de desagies para condensados, instalacion de termostatos, puesta en
marcha y seteo.

RENGLON N°2: 47551210 - INSTALACION DE SISTEMA SEPARADC PARA CONDUCTOS
DE 12,5 TR

Instalacion de un equipo de aire acondicionado sistema separado para conductos de 125 TR
YORK modelo YMGFZH 150BAN-BGX, provisto por esta Fabrica Militar, en Salas de Cargadoras
y Depositos, para lograr las condiciones regueridas de trabajo: temperatura de 20 £2°C (limite
maximo de temperatura: 28°C).

Desmontar equipos existentes. Montaje de nuewo equipo, adaptacion de unidad interior a
zZingueria existente. Interconexion entre unidades con paguete de caneria.
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Incluir en los trabajos la provision de medios de elevacion (gnia, autoelevador, etc ), andamios,
elemenios de segundad, etc., gue se consideren mecesanos para emplazar los equipos.

Realizar desagiies para condensados, instalacion de termostatos, puesta en marcha y seteo.
RENGLOM N°3: 4755138 - INSTALACION DE EQUIPO ROOFTOP DE BSTR

Instalacion de un equipo de asire acondicionado tipo rooftop de 8.5 TR friccalor por bomba
MICEA modelo MCCH-R100M1—ACA, provisto por esta Fabrica Militar, en Sala de Capsuladora
de Planta 1, para lograr las condiciones requeridas de trabajo: temperatura de 20 £2°C (limite
maximo de temperatura: 28°C).

Desmonte de equipo existente, montaje de nueva unidad realizando ajustes de zingueria en
ductos de imyeccion vy retomo.

Incluir en los trabajos la provision de medios de elevacion (gnia, autoelevador, etc ), andamios,
elementos de seguridad, etc., gue se consideren necesanos para emplazar los equipos.

Incuir instalacion de termostatos; puesta en marcha y seteo.

RENGLOM N°4: 4734844 - INSTALACION DE EQUIPD ROOFTOP DE 12 TR

Instalacion de un equipo de aire acondicionado tipo rooftop de 12,5 TR frio-calor por bomba
MIDCEA modeko MCCH-R140MT1—ACA, provisto por esta Fabrica Militar, en Cargadora y
Embaladora de Cartucheria, para lograr las condiciones requernidas de trabajo: temperaiura de
20 £2°C (limite maximo de temperatura: 28°C).

Desmonte de eguipo existente, montaje de nueva umidad, construir y montar nueva base de
apoyo, realizando ajustes de zZingueria en ductos de imyeccion y retomo.

Incluir en los trabajos la provision de medios de elevacion (gria, autoelevador, stc.), andamios,
elemenios de seguridad, etc., que se consideren mecesanos para emplazar los eguipos;
instalacion de termostatos: puesia en marcha y seteo.

MNOTA GENERAL:

Sera requisitc indispensable para la adjudicacion que los oferentes acrediten experiencia y
competencia técnica en trabajos de similar tipo v envergadura, presentando avales escritos
debidamente fimados de las empresas donde s= realizarcn ks mismos, a no ser que hayan
realizado tareas similares en fabrica durante el dltimo ano en curso. Esta informacion debera
consiar en la oferta. La F.M. "F.LB." s& reserva el derecho a rechazar toda propuessia que no
cumpla con este requisito.

Para |la instalacion se deberan respetar los manuales, planos e indicaciones de instalacion
provistas por =l fabricante de los eguipos, empleando los matenales dispuesios a tal fin. El
oferente debera provesr todo materal no provisto con los equipos adquiridos y que sean
necesarios a los fines de la comecta instalacion de los mismos, los cuales deberan ser de
primera calidad y cumplir con las comespondientes nomias vigentes. Tanto materiales como
instalacion deberan contar con un ano de garantia a partir de la fecha de puesia en senvicio.
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Los oferentes deberan entregar antes del comienzo de las obras un cronograma de trabajo. Las
tareas seran programadas de acuerdo a las necesidades del sector v segun lo disponga la
Inspeccion Tecnica de esta Fabrica Militar.

Realizar la limpieza final de obra, retirar de Fabrica materiales y elementos sobrantes. En el
caso de los renglones 3 y 4 se deberan tener los debidos recaudos y s requeriran indicaciones
para &l comecto almacenarmiento de los equipos retirados, hasta tanto se defina su desting.

El oferente debera suministrar e instalar toda la infraestructura eléctrica y mecanica necesara
para suplir sus necesidades de distribucion de energla para las maquinarias y heramientas
electricas manuales para cumplir con todas las actividades contratadas. Se deberan prever los
elemenios de seguridad apropiados para realizar el frabajo, los gque tendran gque estar
aprobados por el Servicio de SHyMA de esta Fabrica Militar.

El horario de trabajo sera tentativamente de 08:00 a 14:00 hs, pero en ningun caso se debera
interferr las tareas productivas del sector. El adjudicatario debera tener en cuenta realizar todo
tipo de tarea necesaria con el fin de proteger las maquinas yo equipos de la planta, como asi
tambien mantener limpia la zona de trabajo. Se tomaran las precauciones necesarias para no
romper posibles cables ywo canerias exisientes, las que deberan ser reparadas en caso de
rofura. Las tareas deberan quedar terminadas de acuerdo a sus fimes y de acuerdo a las reglas
del buen arte y la tecnica. Sera por cuenta del proveador todo ofro aspecto no especificado en
este plisgo para cumplimentar ko requendo.

IMPORTANTE:

Es condicion indispensable para la consideracion de las ofertas que los oferentes se interioricen
persanalmente de las condiciones y tareas a realizar, para ko cusl deberan presentarse en esta
Fabrica Militar para visita de obra, en fecha a conwenir, en el horario de las 10:30 horas.
Deberan presentarse en "Porteria General” y tomaran contacto con el personal del sector
INGEMNIERIA DE PLANTA, quien dara las indicaciones socbre las tareas a realizar, evacuara las

consultas a gque hubiere lugar y conformara el presente pliego como certificacion de la
realizacion de la visita,
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ANEXO - SEGUROS

Condidones penerales

El adjudicatario debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigenda los seguros que
s& indican en el presente apartado, de acuerdo con las leyes y demas disposiciones en vigor en la
materia y en una compania aseguradora autorizada por la Superintendencia de Segurcs de la Nacion.
Dichos segurcs podran ser contratados en polizas por separado o integrando un solo contrato de
SEEUrD.

La obligadon de contratar los segurcs gue se indican se extiends a los subcontratistas,
consultores v/ provesdores. La falta de contratacion de los seguros por parte de estos, no exime al
Adpdicatario de |a cobertura del riesgo de que 5= rate.

Todos los seguros deberan ser aceptados por Fabricacionas Militares 5.E., coma minima por el
termino del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantia v &l plazo de mantenimiento hasta el
dia de la finalizacion del servicio ywo entrega de los bienes objeto del proceso, e incluiran a Fabricaciones
Militares 5.E. como coasegurado o benefidiario, ssgun corresponda.

El adjudicatario entregara a & Unidad Productora los originales de le= polizas v osus
comprobantes de pago.

En caso que &l monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafos provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Adudicatario. De igual manera en
caso de insolvenda o quishra de |a aseguradora, el Adjudicatario debera afrontar por su eschusiva
cuenta y cargo todos los dafos en cuestion, debiendo dejar liberada a Fabricaciones Militares SE. de
cualquier responsabilidad al respecto.

51 el adjudicatario dejase de contratar, ampliar y mantensr en vigor los sesuros referidos en &l
presents capitulo o cuslquier otro seguro que le pudiere ser axigido de acuerdo a los terminos de la
documentacion contractual o especificados en la misma, Fabricaciones Militares 5.E. podra en tales
casos, -3l margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer-, contratar, mantenar en
wigor o recontratar dichos seguros, segun corresponda, pagando las primas mecesarias que fueran
adeudadas por el Adjudicatario. Fabricacionss Militares 5.E. deducira las primas asi desembolsadas de la
primer suma que a continuacion de este hecho presente el adjudicatario o podra, en cualguisr
momento, ejecutar las sumas desembolsadas a valor actualizado por estos conceptos de la garantia de
fiel curmplimiento del Contrato, a sola eleccion de Fabricaciones Militares 5.E. v sin perjuicio de |a muita
correspondiante.

Los gastos que demanden la toma de las polizas, los deducibles o franquicias de estas polizas
como asl mmibién la insuficiendia de los limites seran de cargo v costo del adjudicatario v sus montos
deberan ser claramente sefialados en la misma

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto & los cuales el
Adjudicatario es responsable de acuerdo con estos Documentos Confractuales, sera obligacion del
adjudicatario notificar a los asesuradores sobre cualquier cusstion o evento que requiera dicha
notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las polizas correspondientes.

“-’é’-e’yf
ﬂl. ~—
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El Adjudicatario sera responsable por todas las perdidas, reclamaciones, demandas, acciones
judiciales, costas, costos y gastos de cuslquier indole originados o resultantes de cualquier
incurniplimiento de dichos requerimientos,

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizadon, se entendera que el
precio de los seguros se encuenira prorateado en los gastos generales dal Adjudicatario.

Correran por cuenta del Adjudicatario los intereses y costos por pago fuera de térming y las
CONsECwsncias economicas y contractuales por la no vigencia del Sazuro.

Fabricaciones Militares 5.E. podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello
causa de prorroga del programia de trabajo.

La falta de contratacion de Seguros o su extincon por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucion, no eximira al Adjudicatario de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales gue surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por Fabricaciones Militares 5.€. sirva comio causal
de excapcion.

El adjudicatario debera, a su costo, obtener y mantener vigentes durante el plazo total del
contrato, todos aguellos seguros Que estime necesarios para proteger sus propios interesss y
responsabilidades.

El adjudicatario debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para preservar de
dafos @ los materiales, equipos v personas que se encueniren en e emplazamiento, a1 como a la
propiedad de Fabricaciones Militares 5.E

sera responsabilidad del Adjudicatario, durante &l plazo total del contrato, todo accidente que
cause danos materiales o lesiones corporales o muerte, ya sea a sus trabajadores o a terceros, y que sea
consecuencia de la ejecucion del Contrato, por acciones u omisiones de su personal o de sus
contratados, por ejemplo; subcontratistas, consultores o provesdores.

sin perjuicio de las polizas que se detallan mas adelante, en caso de reclamo de terceros contra
Fabricacionas Militares 5.E, por asuntos respecto de los ouales el adjudicatano sea responsable bajo los
términos del Contrato, o relacionados con ellos, se notificara inmediatamente de recibido a
Fabricacionas Militares 5.E. y debera, a su propio costo, llevar a cabo las gestiones ante el asegurador, u
otros, para resohver sobre [os mismos ¥ respecto a cualguier otro lifigio que surja de ellos, liberando y
manteniendo indemne a Fabr@cionas Militares 5. de toda responsabilidad.

En todas las polizas de seguro que &l Adjudicatario este obligado a tomar de conformidad con &l
Contrato, debera incluir una causula por la que |3 respectiva compania aseguradora renundcia a todos
sus derechos de subrogacion contra Fabricaciones Militares S.E. y/o sus funcionarios y empleados, yio
quien le preste sarvicos, sismpre ¥ cuando no implique dispensa de dolo de Fabricaciones Militares 5.E
o de los indicados.

& requerimiento de |3 inspeccion, el Adjudicatario estara obligado a acreditar en cualquier
mamento y al primer requerimiento la contratacion y pago de las primas de los seguros.

DOCFI-2023-27160425-APN-GCY C#FM SE
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El Adjudicatario requerira la contratacion de los segwros a cada uno de sus contratados, por
ejemiplo: Subcontratistas, provesdores ywo consultores, o bien los incluird en sus polizas como
asegurados adiconales.

Todas las polizas que presents el Adjudicatario o sus contratados, deberan determinar en forma
inexcusable y taxativa el deber del asegurador de notificar a Fabricadones Militares 5.E. de cualquier
falta de pago en que incurriere la Adjudicatario o los subcontratistas, por lo que deberan contener una
Clausula de Motificacion que sefale: "La presente pdliza no podra ser anulada, modificada, total o
parcialmente o enmendada sin previo conssntimiento de Fabricaciones Milimres 5. Asimismo, la
Compania Aseguradora se compromete a notificar a Fabricaciones Militares 5.E. cualquier omision de
pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el Asesurado principal v que resulte causal
de suspension de cobertura, caducidad de derechos, rescision del contrato o peérdida de vigencia de la
poliza en forma total o parcial con una anteladicn minima de [15) dias respecto de la fecha en que dicha
omision pudiers determinar las consecuencias apuntadas. Mientras no se cumpla lo indicado
precedentermnents no se producira suspension de cobertura, caducidad, rescision o perdida de vigencia
de |a poliza en forma total o parcial hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la
notificacion a Fabricaciones kilitares 5.E.).7

El Adjudicatario deberd comunicar inmediatarmente a las companias aseguradoras de todos los
saguros tomados con arregloe al presemte pliego, toda circunstancia cuya denuncia conforme a o
establecido en las polizas correspondientss. Igualmente debera en forma simultanea, informar sobre
dichios hechos a la Inspeccion.

El adjudicatario serd responsable por todas las perdidas, demandas o reclamos, judiciales o
extrajudiciales, asi como los gastos v costas de cualguier tipo originados por € incumplimiento de la
COMUNICAcion a los aseguradores antes referida.

Todos los seguros seran contratados en companizs de primera linea y a entera satisfaccion da
Fabricacionas Militares 5.E.

En caso de verificarse & incumplimiento de alguno de los requisitos precedentements
descriptos, no podra e Adjudicatario dar inicko a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las
Consecusncias que esta situacion genere. En caso de que tal crcunstandia se configure con posterioridad
al inicio de la ejecucicn de los servicios, se procedera a la suspensicn de ésta, con cargo al Adjudicatario,
no abonandose ningln importe en concepto de las @reas realizadas; pudiendose indlusive llegar a la
rescision del Contrato.

En funcion de las caracteristicas del servicio, el Adjudicatario debera acompanar al expediente
informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Madon, donde se determine & estado
patrimonial y de solvencia de la compania con la que haya contratado el seguro. Fabricaciones Militares
S.E., luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

L oy o bl
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El adjudicatario debera contratar los seguros que se indican a continuacion:

l.- Seguro de Riesgos del Trabaje

El Adjudicatario debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) los riesgos
de trabajo de acwerdo a lo legislado en la Ley M2 24.557, con las coberturas que esta norma y sus
complementarias y reglamentarias preve, v las que en el futuro puedan modificarse o crearse, dando
cumplimiento a todos los aspectos tecnicos, legales y administrativos definidos en las normas
reglamentarias de las mismas. Debera incluir a todo el personal dependiente, cualquiera s=a su
modalidad de contratacion, tanto en las etapas de proyecto, ingenieria, construccion, operacion y
mantenimisnts, en la forma mas amplia permitida, como asimismio debera cubrir la responsabilidad cvil
patronal.

En el contrato de afiliacion con la ART se debera contener la dausula de no repeticion de
acuerdo con &l siguiente texto: “Clausula de no-repeticion: Conste que [ART] renuncia en forma expresa
a iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra Fabricaciones Militares 5E. y/o sus Fundionarios
v/o empleados y/o obreros /o cualquier sujeto que en el futuro por modificacion del contrato se
establezca, bien s2a con fundamentos en el art. 38, ap.5 de la Ley 24.557 o en cualquier ofra narma
juridica, con motivo de las prestacionas en espacie o dinerarias que s vea obligada a otorgar o abonar
al personal dependiente o ex-dependienta de [Adjudicatania], alanzado por |a cobertura del presents
Contrato de afiliacion, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridos o contraido por
el hecho o en ocasion del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador v el lugar del trabajo.
La [&RT] s2 obliga a comunicar a Fabricaciones Militares 5.E. en forma fehaciente, los incumplimientos a
la poliza en que incurra &l asegurado v especialments la falta de pago en Ermino de la misma, dentro de
los diez dias de verificados”.

En todos los casos el Adjudicatario presentara las constancias de afiliacion a una ART v sus
comprobantes de pago, por el personal asignado al prasente Contrato, y notificara en forma fehacdents
las altas y bajas del mencionado personal. Asimismo debera entregar el listado de prestadores cercanos
a la zona donde se realizaran las actividades.

El adjudicatario debera mantener, en todo momento indemne a Fabricaciones Militares 5.E. En
&l caso que en un reclamo judicial iniciado por personal propio de aquella o de sus asesores o toda otra
persona haya sido contratada por cualquier participe en la ejecucion de los servicios, o bien se declare la
inconstitucionalidad o inaplicabilidad da la ley N° 24.557 y se determing la aplicacion de la normativa del
codigo Civil v Comercial Argentino, cualquiera sea su fundamento, sera de aplicacion titulado
DERANDNAS ¥,/'0 RECLAMOS PROBOVIDOS CONTRA EL COMTRATANTE del presente Pliego.

.- Seguro de Vida

El Adjudicatario deberd contratar para su personal, &l Seguro de Vida Obligatorio, ssgun las
condicionas que sobre esta riesgo preve el Decreto Ley N2 156774, como asimismo todo otro seguro
de vida gue por convencion oolectiva u otra disposicion especifica al gremio en cuestion, fuese
obligatorio contratar.

su cobertura sera exigible para todo su personal durante la vigencia del Contrato hasta la
terminacion del misma.

Figlna 4
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lll.- Seguro contra accidentes

En caso de corresponder, el Adjudicatario debera presentar un seguro que ampare la muerte
w0 incapacidad total o parcial permanents ocasionada por accdente de todas aquellas personas no
incluidas en la nomina de personal dependiente y gue, desempefando tareas COMOo aUTONOMS O
profesional independiente, ejerzan funciones para & curnplimiento de sus obligaciones contractuales.

El capital asegurado por persona debe ser entre pesos dos millones quinientos mil (5 2.500.000)
v pesos cinco millones (S 5.000.000), este ultimo para trabajos en altura o riesgos considerables.

La actividad cubierta detallada en pdlica debera contemplar las tareas que se realizaran en
Fabricacionas Militares 5.E.

El adjudicatario debera requerir que cada persona relacionada con la ejecucion del contrato,
obtenga v mantenga seguros a su cargo durante el periodo de vigencia del mismio.

4l igual que para los seguros de rissgos del trabajo, b pdliza debera contener la dausula de no
repeaticion a favor de Fabricaciones Militares 5.E.

El Adjudicatario presentara el certificado de cobertura correspondiente junto con la ndmina de
aseguradas con el detalle de la actividad que realizara y el respective comprobante de pago.

V.- Sepuro de Automotones

El adjudicatario debera contratar los seguros de los vehiculos automotores que sean de su
propiedad o de tercerocs gue se hallen afectados permanente, temporasl o accidentzlmente 3 la
efecucion de |os trabajos o en el cumplimiento del contrato, durante toda su vigendia sea dentro o fuera
del emplazamiento o de la zona de las Ereas.

El riesgo minima & cubrir serd |a responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes por lesiones
v/o danos corporales /o muerte a terceros, transportados o no v dafos y perjuidos a cosas de tercaros
no transportados, provocados por & vehiculo, sus partes componentes y/o la carga transportada.

adicionalmante sa deberan contemplar aguellos adicionales inherentss a la tarea a realizar por
&l adjudicatario.

Los lmites de coberturas no seran inferiores a pesos CUATRO MILLOMES [54.000.000) por cada
automavil, Pick Up, motovehiculo, etc. v pesos TRECE MILLOMES (513.000.000) por cada omnibus,

camion, acoplado v crreton.

La poliza debera contener una clBusulz especial, incorporando a Fabricaciones Militares SE.
coma asegurado adicional, en los sigulentes términas: “Cueda entendido v convenido que las personas
fisicas v/o juridicas indicadas en el Frente de Poliza seran consideradas asegurados, por el plazo alli
indicado, siempre v cuando el siniestro courra con motive v en ocasion de |a prestadon de un senvicio
por parte del asegurado en favor de alguna de esas personas fisicas vo juridices. La responsabilidad
total de la aseguradora respecto del assgurado y dichas personas assguradas no excedera,

Lo .| 1=
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en total, para un siniestro o una serie de siniestros provenientes de un solo y mismo evento, del lmite
de indemnizacion maximo estipulado en el frente de |a poliza” (CA-CO 13.2)

Asimismo, la aseguradora debera renunciar a ejercer derecho de subrogadon contra el
Organismo Contratante (clausula adicdonal CA-CO 13.1).

El presente articulo, al igusl que todas las previsiones del caprtulo de sesuros, es de
cumplimiento obligatoric tambien para las demas personas contratadas por el Adjudicatario. Su
cobertura sera exigible durante la vigencia del Contrato hasta la terminacion del mismo. Fabricaciones
Militares 5.E. podra impedir el ingreso a su Terreno de todo vehiculo del Adjudicatario o sus asesores,
curyo titular no haya cumplido |a exipenca instituida en este indiso.

V.- Responsabilidad Ciwil

El adjudicataric debera contratar una cobertura de responsabilidad cvil comprensiva
emergente de la actividad que desamolle y para la oual fue contratado, por un monto no inferior a
PESOS CINCD MILLOMES, [55.000.000-), por cualquier consecuencia danosa, de caracter civil, que
pudiere ocasionar su actuacion o la de su personal en los bienes v/o en la vida y salud de terceras
personas, incluyendo al personal, propiedad, bienes y patrimonio del Organismo Contratante, como
consacuencia de siniestros que ocurran durante la ejecudion de los servicios.

Este seguro incluira una clausula de responsabilidad civil cruzada y amparara los danos v/o
lesiones corporales o muertes causados en el area del desarrollo de los servicos y amparara ademas, las
responsabilidades civiles causadas por equipo movil 0 semi-madviles, o pesados, propios, arrendados, ©
alguilados con opcion a compra gue el Adjudicatario utilice con motivo de los trabajos.

Lo antedicho, solo aplicara en caso de no tratarse de casos fortuitos o de fuerza mayor,
debidamente probados por &l Adjudicatario.

En ocasion de las circunstancias descriptas, el Adjudicatario respondera frente a Fabricaciones
Militares 5.E. por el dano @ su imagen empresarial y por perdida de negocio o chance.

El seguro considerara como asegurado principal al Adjudicatario v, en forma adicional a
Fabricacionas Milftares 5.E. y a contratados por el Adjudicatario (provesdores yw/o consultoras).
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ANEXO - PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LOS CONTRATISTAS AL PREDIO
1. OBJETIVO

El presente documents describe |3 metodologla a seguir en tareas de Construccion,
miantenimiento y montajes especiales desarrolladas por contratistas de Fabricaciones Militares 5.E

En &l mismo se defimen los responsables y las accones a tomar a fin de asegurar el desarrollo da
las tareas en condiciones de trabajo qgue preserven la salud psicofisica de los trabajadores evitando
aocidentes y enfermedades del trabajo.

2, ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos |os contratistas, subcontratistas ineolucrados directa o
indirectamente en tareas de Construccicn, Mantenimiento y Montzje dentro de las dependencias
de Fabri@mciones Militares 5.E

3. DEFINICIONES ¥ REFEREMCIAS

SHyMA: Seguridad, Higiena y Medio ambiente.
Fi: Fabrica Militar.

4, DECRETOS ¥ REGLAMENTACIONES:

El contratista tiene |a obligacion de seguir las exigencias de Seguridad v Salud Ocupadcional, v
Medioc Ambisnte sstablecidas en la legislacion especifica vigente v responsabilizarse por al
curniplimiento de [as mismas por parte de sus empleadas, subcontratistas o contratados en general.

Las normas abajo enunciadas, deberan cumplirse para cuzlquier tarea a ejecutar dentro de las
dependencias de Fabricationes Militares S.E. Estas son complementarias de la ley 19587/72, el
decreto reglamentario 91196, la resclucion de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo SRT
5197 ¥ 35/08, |la Res. SRT 231/96, la Res. SRT 550/2011 de demolicion v excavacion, y toda
reglamentacion vigente o futura que se refiera a la seguridad & higiene en el trabajo, aro
curnplimiznto sera obligatorio. El cumiplimients de lo enuncizdo no exime de cumplimentar otros
procedimientos o practicas que Fabricadiones Militares 5.E. considere oportunos a fin de eliminary/
rminirmizar los resgos relacionados con la Seguridad, Salud y el Medio Ambiente.

5. PROMGRARA DE SEGURIDAL

El contratista debera presentar ante |a FM correspondients, &l programa de seguridad referents
@ la obra 2 realizar descripta por etapas, como minimo veinte dias antes del comienzo de los
trabajos, de modo de que el personal de |a Fabrica pueda evaluarlo para eventuales modificacionss
y finalmente proceder a su aprobacion. El mismo deberd estar previamente aprobado por su ART.

El programa sera confeccionado por un Responsable/ingenierc en Seguridad & Higiene
matriculadao, quien lo firmara en todas sus hojas y serd el responsable, junto con la contratista, de
valar par su estricto cumplirniento.

Tanito |3 empresa como el profesional seran los responsables de que el programa cumpla con las
condiciones exigidas por la Fabrica Militar v 3 legislacion vigente.

Figlna 1 DOEH=2023-2716
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Dicho programa debera contener basiements los sizulentes puntos:

# Forma de capacitar al personal de la contratista. Periodicidad

# analisis de riesgos de cada tarea critica a realizar.

« Medidas a adopiar para cada riesgo analizado (en tareas criticas tales como trabajo en
altura, izaje de elementos, utilizadon de herramientas electricas, excavadionss, espacios
confinados, utilizadion de herramientas con aire comprimido, consignacion de equipos del
comitente, v toda ofra tarea gue se considers critical).

¢ KStodo para el chequeo de herramientas.

Elementos de proteccon personal requeridos para los trabajos.

Estandares de entrenamiento y reuniones de seguridad con personal dal comitents.

Procedimientos de reporte de incdentes.

Procedimientos disciplinarios gue contemplen |a violacion de normas de seguridad.

Debe contermnplar temas tales como wso de aloohaol v drogas

Dispaosicion de materiales no utilizados o sobrantes en obra.

# Forma de tratar los elementos impregnados de hidromrburos, productos quimicos o algun
ofro componente de peligrosidad, asi como también tambores de lubricantes o
combustibes.

# Disposicion de elementos contra incendio dentro del predio de la obra.

¥ Senalizacion a colocar en cbra.

* Frecuencia de inspeocones de seguridad (Auditorias de obra, inspecciones).

# Plan de aocion ante accidentes ocurridos al personal de |3 emipresa contratista y datos tales
como: ART, Obra Social o Centro asistendal donde recurrir, Tel&fonos de emergendia, atc

6. INGEMNIERD EM SEGURIDAD ¥/ 0 TECHICD

sera obligatorio contar con un profesional (responsable de la firma del programa de seguridad v
seguimients de tareas criticas) v témico de seguridad egresado de una institucion que expida titulo
habilitante nacional para desarrollar la actividad, ademas de estar matriculado ante el colegio
pertinente, &l cual debera permanecer mientras se ejecuten tareas en obra v cuenten con los
respectivos permisos de trabajo expedidos por la gerenda de |a planta o los encargados de emitir
eston permisos.

Mo se podra realizar ninguna tarea si no 52 cuenta con Tecnico o Ingeniero en saguridad en la
obra. &l no estar presente en obra cualquiera de estos dos profesionales, |3 empresa se resenva el
derecho de suspender la realizacion de las tareas.

7. RESPOMSABLIDAD DE PERSOMNAL DE SEGURIDALD DE L& CONTRATISTA

- Pressncia permanents en obra del técnico en seguridad 2 higiene (ver Punta §).
- Capacitaciones del parsonal. Estas deberan incluir lo siguiente:

Tema tratado

Material utilizado (entregar copia a F M)

Planilla con & registro de los asistentes con nombre y firma.

Chedk List de entendimiento. Corregido y firmado

Figlna 2
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- Se debera entregar al tercer dia habil del mes siguiente un informe mensual con el
resumen de los accidentes, incidente y enfermedades profesionales, apacitaciones, horas
homizres trabajadas y horas hombres capacitadas, |a lista de temas dictados.

- Investigacion de incdentes y seguimiento de medidas correctivas de los incidentes
producidos.

- Gestion de autorizaciones (permisos) para cada tarea critica a ejecutar.

- Charlas de induccion al personal gue informe sobre los inddentes ocurridos & investigados
| Difusion inmiediata).

- Chegueo periddico de slementos de proteccion personal.

- suditar a otras empresas sub-contratistas segun pedido de Fabrica Militar [mensual)

- Presandar reuniones semanales de segundad con contratistas.

- Exponer temas puntuales sobre seguridad en reunion de contratistas v fadilitar el material
utilizado al personal de Fabrica hilitar.

- Informar a Fabrica Militar sobre los inddentes/accidentes oourridos en forma inmediata.

- Gestionar informe ante ART, en caso de accidente.

- Mantener en condiciones y con todos los elementos necesarios el botiquin de la empresa
contratista.

- Informar al personzl sobre el plan de accion en caso de emergencia en planta.

- Circylar por los recomidos indicados y autorizados acorde con el tipo de tareas a
desarrollar.

- Todo vehiculo debera contar con sus comespondientes papeles al dia v Arrestallamas sin

&l cual no podra ingresar a planta.

En &l @so de no cumplimiento de alguna de las responsabilidades del personal de la empresa
contratista, Fabrica Militar podra suspender acceso al personal o multar 3 la empresa si la falta es
ETave.

B. REQLISITOS PARA EL INGRESD DEL PERSOMNAL DE LA CONTRATISTA

El personal debera contar con los siguientes requisitos previos a la entrada efectiva del mismo a
realizar tareas:

Dooumentacion a presentar en el area de Seguridad e Higiena

- Sezuro de acckdentes personales a favor de Fabricadones Bilitares con constancia de pago.

- Contrato con la ART

- Constancia del ultimo pago de la ART.

- Listado del personal emitido por la ART.

- Clausula de no repeticion contra Fabrica Militar expedida por su ART y/o la empresa de seguros
de accidentes personales.

- En caso de ser trabajador autonomao, debe contar con el seguro de accdentes personales.

- Bl contratista debera presentar un certificedo emitido por la ART donde conste su desempano
en seguridad en los ultimos tres anos.

Paglna 3

Pégina 16 de 26



FABRICACIONES MILITARES ARos
SOCIEDAD DEL ESTADO oy rdionacind

“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
/llcontinuacion Orden de Compra OC-2023-FLB-011

- Todo el Personal debe tener una credencial de la ART en forma permanente y conocer el
sistema de actuadon ante emergenda ademas de |a ubicacion del centro asistendial adecuado para
Cada emergendia.

- Programa de Seguridad aprobado junto con el Aviso de Obra, cuando corresponda o s=a
soligtado por Fabriaciones Militares 5.E.

Doumentacon @ presentar en & Servido Medico

- Examensas miedicos
Toda empresa contratista debera presentar en el Senvicio Médico de esta Fabrica Bilitar, los
siguientes examenss medicos de todo su personal, previamente al inicio de cualquier actividad.
¥ Examen fisico completo incluyendo agudeza visual v examen neurologico
# Examenes de laboratorio: Sagun la Resolucion 37,10

¥ Hemograma completo

« Glicemia

+" Eritrosedimentacion

+ Uremia

« Orina Completa
Creatinemia
Hepatograma completo [ TS0, TGP, FAL, Bil. Fy T)
GGET
Electrocardiograma
Audiometria
Espiremetria
Rx Torax
R Columna Cervial frente v perfi
R Columna Lumbar frente y perfil
Electroencefaozgrama informado por especialista
Psicotecnico Completo [Entrevista semidingida, Bender, Tolouse, Desiderativo, Persona
bajo |a lluvia, Zulliger, Luscher, HT, Dibujo libre).
¥ Ergometria

Documentacion a presentar &n REHH
Personal n relacion de dependencia:

- &lta AFIP: Solo la primera vez que ingresa

- Ultimo recbo de susldo: Si es personal nuevo, solo Alta AFIP hasta que tenga redbo de
sueldo. Se corroboraran fechas. 5i es personal por quincena, ultimos dos recbos de
suldia.

- Seguro de vida oblizatorio.

- F931 (discriminado por persona) junto con el ticket de pago.

rﬂm‘ - LTI
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Personal monotributista:
- Constanca de insaipcion
- Ticket de pago del pericdo en curso
- Sesuro de vida (no obligatoric)

8, REQUISITOS DE CAPACITACION.

- Capaditacion de ingreso; Todo personal contratista v subcontratista que deba ingresar a esta FM
para la ejecucion de alguna tarea, debera contar previamente con la induodon de Seguridad, Salud
ocupacional v Medio Ambiente, que se dicta los dizs Lunes o Jusves a las 7 Hs, en la sala de
Capaditacion de Seguridad & Higiense. Esta induccion tiens una caducidad de 1 [uno) ano.

ademas el Programa de Capacitacion anuwal del contratista debera ser parte del Programa de
Saguridad.

- Debera estar integrado de reuniones previas al inicio de tareas (charla de 5 min) v semanales.

- Deberan informarse a Fabrica Militar la fecha, hora v lugar de las reuniones de contratist.

Mota: La empresa dejara de contratar a tods empresa que detecte que falsifigue o entresue
registros falsos de las reuniones de segundad.

10, GESTION DE AUTORIZACIONES DE LAS TAREAS

Todas las tareas debearan ser coordinadzs diariaments con el responsable de la obra.

La gestion de la seguridad de |as tareas es responsabilidad de la empresa contratista.

El control del trabajo v las condiciones para realizar la tarea durante la duradon de la misma,
seran responsabilidad exclusiva de la empresa encargada de realizarlo, reservandose Fabrica Militar,
el derecho de suspendsr o terminar las condiciones del acuerdo = |as faltas al cumplimiento de las
normas estipuladas son consideradas graves.

Las tareas que requisran autorizacion son las siguientes:

Trabajo en altura: En sectores que ofrezcan rieszos de caidas desde altura, sin protecciones
colectivas contra caidas adecuadzs (3 partir de 2.00 metros).

Corte y soldadura;

Espacios confinados;

Excavaciones [se considera excavacion a partir de los 60 cm de profundidad)

Consignacion de equipos con tension.

Trabajos en cercanias de plantas en marcha o instalaciones con circulacion de fluides.

Trabajos en zonas de planta donde se fabriguen sustancias o compuestos considerados peligrosos.
Trabajos en condiciones especiales. (Pio. 14)

La evaluacion de riesgos de cada tarea correra por cuenta del contratista.

Se aclara que el contratista tendra responsabilidad total por cualguier incidents/acddente que
pudiera ocurrir con personal de contratista durante el periodo que duren las obras.

Figlna 5

DOCFI-2023-27160425-APN-GCY C#FM SE

Pégina 18 de 26



FABRICACIONES MILITARES ARos
SOCIEDAD DEL ESTADO oy rdionacind

“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
/llcontinuacion Orden de Compra OC-2023-FLB-011

11, REQUISITOS RIMIMOS PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE TAREAS
Dichos requisitos, enunciados a continuacion se complementaran con las medidas correctivas
que surfan del analisis de riesgos de cada tarea. Estas medidas correctivas constaran en el Frograma
de Seguridad que ha sido confeccionado por el profesional en Seguridad de 3 ermpresa contratista.
como medida general sa establecs que en |as tareas criticas [todas las enunciadas abajo) todo &l
personal intervinients en la misma debera contar con la autorizacion expedida por el responsable de
la obra, o a quién este designe, antes de iniciar el trabajo.

111 Trabajo en altwra: Se considerara asi a todo trabajo a realizar por sobre el nivel de 2.00
Metros.
Las medidas minimas a considerar son |as siguientes:

Utilizadion de arnes con doble cabo de vida aprobado por las normas IRAM 3520

Dicho arnés contara con mosquetones grandes con traba de seguridad.

Utilizadion de cuerda de vida, andaje mavil en caso de que no haya en el lugar un elemento fijo
al cual atarsa.

El personal debera permanecer 100 % atado durante |a ejecucion de toda la tarea.

Los arneses seran chequeados previo al inicio de los trabajos por el Técnico en Seguridad de |3
Empresa contratista.

S sa utilizaran escaleras de una hoja para acceso (esta prohibido para realizar alguna tarea),
tendra que haber una persona encargada de sujetar la misma desde abajo durante toda la ejecudion
del trabajo.

La escalera debera temer zapatss antideslizantes en su parte inferior de modo de evitar
corrimientos de la misma. Ademas la distancia horizomtzl desde &l punto de apoyo supsrior al punto
de apoyo en el terreno natural debera ser de % de |z altura a alcanzar.

En caso de que el acceso a la tarea en altura 523 a través de andamios, estos deberan contar con
escalera interior, barandas v guardapies. Se colocaran riendas de arrastramiento cada dos tramos de
amdamio (aproximadaments: 4 metros) para evitar el vuelco del mismao. El andamio se apoyara
sobre un terreno firmea y horizontal y sus patas seran fipdas o confinedas mediante tacos de madera
colocados alrededor de las mismas.

&ntes de proceder a la aprobacion del andamio, se verificara su armado asi coma también su
verticalidad.

En el caso de que el andamio no se utilice como medio para legar a la plataforma de trabajo
sino como platafarma de trabajo, deberd contar con una PLATAFORMA metalia antideslizante
debidamente asegurada de 60 om. de ancho para la circulacion sin obstrucdiones. La plataforma
quedara fijada a la estructura del andamio mediante trabas en los tablones. En el sector de
ciroulacicn de personas debera colocarss guardapiés de 10 cm. v barandas protectoras a 110om. v a
50 cmi. 5e utilizaran plataformas de trabajo metalicas v de emplear madera, el espesor de [a misma
debe tener como minimo de 5 om. Se verificara el estado de los tablones v assguraran estabilidad.
Mo se podran disponer sobre el sactor de circulacion elementos que obstruyan la drculadon de
personas.

Para el ascenso y descenso de las plataformas de trabajo & personal lo hara par el interior de los
andamios wtilizando proteccion contra caidas (armés de seguridad) con @bo de vida con
amortipuador y doble mosqueton. Mo portara elementos en las manos durante sl ascenso o
descenso. Las herramientas saran izadas por medios adecuados.

Para trabajos en altwra en pendients mayor a 152 & personal afectado a esta t&Erea,
rezlizara la misma provista de mecanismas tipo T4, ademas del doble cabo de vida.

Pigien s DOCFI-2023-27160425-APN-GCY C#FMSE
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Los andamios de mas de & metros de altura deberan ser verificados por calculo. Deberan estar
arriostrados en la base y en cuerpos intermadios y &n el dltimo cuerpo del andamio.
Los elementos utilizados en andamizjes asi como también para encofrade de hormigon vy
apuntalamiento deberan ser apilados despuas de su utilizadon & inspecdonados.

11.2 - Corte y soldadura - Aire comprimido:

Uso de equipo de proteccion personal [delantal con pechera, guantes, polainas, proteccion
ocular] adecuado.

Equipo de corte y soldadura en buen estado (manometros, pico, valvulas anti retorno, etc)

Se debera tenar un extinguidor junto al equipo de corte y soldadura.

Todo & equipo tendra que ser chequeado por &l Ing. o Técnico en seguridad de la emprasa
contratista.

El area de trabajo debera estar perfectamente ventilada.

Los operarios que estén trabajando en el area deberan estar notificados del trabajo de corte y
soldadura a realizar. Coordinacion de tareas.

Se debera hacer un chegueo del drea de trabajo. Mo se realizaran trabajos en cercanias de
combustibles o personas gue pusdan verse afectadas.

Se deberd realizar una vigilancia de fuego durante y por 60 segundos posteriores a la
terminadon del trabajo.

En caso de ser necesario se pondran mantas anti chispas suspendidas debajo del purto da
trabajo para recoger las chispas.

El soldador debera estar perfectamente entrenado en el uso de equipamientos para lucha
contra el fusgo.

Cuando 52 utiliza el compresor se debera exigir un extinguidor v las abrazaderas permitidas para
la manguera son las que tenen dos orejas sujetas por twerca v tornillo, cada union ademas del
acople debera tener una cadena o alambre que sujete las dos puntas en caso de fallar el acople.

El equipo de oxicorte tendra que tener minimo dos arresta llamas, las abrazaderas no podran ser
las comunes sing |a tipo alambre v la presion del gas no podra superar 1.5 bar, esto debera estar
escrito en el equipo.

11.3 - Utilizacion de herramientas eléctrics:

Las herramientas deberan ser chequeadas con periodicidad por personal de mantenimiento
gléctrico.

La emipresa debera instalar su tablera principal. Fabrica Militar harz &l suministro de la energia
{Una vez chequeado v habilitado por personal eléctrico), este tablero principal tendra varios toma
cofrientes pero permanecera bajo llave para evitar que cuslguiera se conecte, la llave de este
tablero la tendra el jefe de obra, personal eléctrico y témico en seguridad

La contratista debera tener un listado del personal con & personal habilitado para el manejo de
cada herramienta.

El ténico en seguridad de la contratista debera chequear mensualmente mediante planilla
todas las herramientas eléctricas y entregara esta planilla firmada a personal de Fabrica klitar.

Todas las extensiones a utilizar en obra deberan ser de una sola pieza. Mo se
admitiran empalmes. Todas las conexiones deberan ser de tipo steck y verificados que
se encueniren en buenas condiciones de uso.

Todos los elementos contaran con la aisladon en buen estado v contaran con un
sistema de puesta a terra, llave de corte y disyuntor.

Pigha 7 =————DOEH=2023-27160425-APN-GCY C#FM SE
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11.4 - Trabajo en espacios confinados:

Debera estar durante el transcurso del trabajo, un vigia fuera del espacio donde se trabajara.

El personal debera estar atado a un sector que se encuentre fuera del espacio confinado donde
se trabaja.

Dependiendo del lugar, sera necesario utilizar mascaras de proteccion respiratoria.

Debera verificarse, antes de la entrada del personal, gue el zire no s& encuentra saturado con
alguna sustancia nociva para la salud y la cantidad de oxigeno no debera ser menor que 19,5%.

El parsonal que realice tareas en espados confinados debara tener un entrenamiento especifico,
de modoe de saber actuar ante eventuales emergencias dentro del espado de trabajo donde se
BNCUSNtTa.

11.5 - EX@Evaciones:

Para la ejecucion de las excavaciones se tomaran en consideracion los planos v especificaciones
de Ingenieria en cuanto a tipos de suelo, profundidades, taludes v caractenistica de |a zanja. Dichas
pspecificaciones seran provistas por Im responsables de la excavadon. Se tomaran todas las
medidas de seguridad en comrespondencia con lo gue senale el estudio de suelo, para la

conformacicon de protecciones.

Previamente, antes de comenzar con una tarea de esmcavacion que supers los 0,50 m de
profundidad, cbligatoriamente se debera utilizar un detector electromagnético, para detectar |a
presencia de posibles canerias y'o cables enterrados. Esta tarea debe realizarse de forma
obligatoria, aunque existan planos que indiguen los distintos tendidos subterransos.

Se procedera a senalizar las zonas de trabajo y transito, colocando los indicadores, estacas,
carteles y las defensas necesarias y tomando todas las precawdones del caso.

Se tornaran todas |as precaudiones para el mantenimiento de los hitos y marcas.
Las excavacionas se realizaran por medio de equipos mecanicos, con personal competente y equipo
apto para estas tareas.

El material extraido serd colocado a un costado de la zanja a no menos de 1 metro del borde de
la excavacion, o 2 metros desde el eje de la misma. En caso de no disponer del suficiente espado
para cumglir con esta especficadon y necasitar arrimar el material al borde de la zanja, se coloran
retenciones adecuadas para evitar la caida del material a la zanja, v nunca podra estar a menos de
0.5 metros de [a misma.

El Supervisor es responsable por inspeccionar las excavacionses v zanjas cada dia, pravio al inicio
de los trabajos. Esto es apliable tanto a las operacionas de excavacionas como al desarrollo del
trabajo en excavadones. La persona responsable de tales inspecciones debera tener experencia
para ejecutar tales inspacciones y Conocer lﬂElqu.IH‘ll‘nlEﬂ‘l‘l:rS del proyecto.

El personal involucrado en las tareas estara sera capaditado para actuar en situaciones de
Emergencia.

En caso gue se requiriera disponer el trabajo de personas dentro de una zanja de
mas de 1,20 metros, s considerara comio lugar que puede tener caracteristicas de
espacio confinado v previo al ingreso, el Supervisor se asegurara que se tenga una
escalera / rampa de escape cada & metros v se haya evaluado la estabilidad del
terreno para determinar el metodo y condiciones seguras de trabajo.

Fuglna &
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Se tomaran todas las precauciones durante |as tareas para evitar que los desmoronamientos de
miaterial removido obstruyan vias de crouladion o que representen riesgos hada la excavadion en
gjecucion o a las personas.

Las escaleras deberan extenderse al menos 1 mt sobre |a base superior de |3 excavacion v
estaran debidamente assgurada en ambos extremos. Los sisternas de aseguramiento no seran
objetos de rissgo de puncicn o corte para |as personas.

&ntes de comenzar a trabajar en una excavadion, el Supenvisor revisars las paredes de |a zanja,
particularmeante luego de una llwia o descongelamiento de una helada.

Mientras el personal esté trabajando dentro de |a excavacion no se permitira el trabajo de ningun
equipa an &l borde de la 2anja.

Mo se debe permitir & acceso de ninguna persona a las excavacionsas cuando se este empleando
EQUIPOS MECaNIcos.

Asimisma las distancias de los equipos @ borde de excavacion respetaran lo indicado en el
Programa de Seguridad segin el correspondients estudio de suelos.

11.6 Consignacion de equipos: debera respetarse el procedimiento vigente a solicitar a SHyMA
del establecimiento.

11.7 Elementos con grias y utilizacdon de equipos viales:

Requerimientos para las znias o equipos de elevacion en Gral.-

En caso de prowesr o contratar grua de oualguier tipo, la misma debera contar con certificacion
vigente de Ente autorizado. En el caso de que Fabrica Militar autorice la utilizacion de algun equipo
sin la certificacion correspondiente, s=ra total responsabilidad de la contratista, & ejecutar 2l
mantenimiente y control de las funciones del equipo (acorde a norma IRAM, internacional o
vigente), coma de los incidentes que puedan oourrir como consecuencia de una mala operacon o
funcionamisnto.

La grua debera contar con todos los dispositives de seguridad pedidos por norma, ademias de
bacina y luz superior gue e permita el trabajo de noche o con luz escasa.

En lo gue se refierea aprobadion de los eguipos wviales (gruas, retroexcavadoras,
tractoras, palas mecanicas, camiones, etc.) deberan presentar |a documentacion a la administracion
y un chequeo de todo el equipao.

El contratista debera presentar y documentar un programa de MANTEMIMIENTO PREVENTIVD
de su equipo presentando un reporte del senicio realizado sobre el mismo, o presentando copia de
la factura a tal efecto. Coma minima, Fabrica Militar exigira mantenimiento completo del equipo
una vez al afno, mas el mantenimiento que surja de las inspecdones diarias. Este programa sera
solicitado por el supenvisor a cango de [as tareas del equipo y verificada por el

Las gnias no podran operar si no fundona el final de carrera del gancho, v si no tiene tabla de
cargas abordo.

Los operadores de los equipos deberan presentar carmet que los habilite. Bl carnet
debera ser otorgado por ente habilitado. (Grias, Hidrogruas, LG, eto. ).

Requerimientos para las maniobras:
5e debera informar al personal encargada de maniobras de eslingado, mediante
charla de capacitacion, cusles son las eslingss adecuadas para cada carga en particular.
Los cables de acero de guinches, pastecas o eslingas deberan ser sustituidos
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cuando presenten mas del 5% de hilos de acero cortados en un trecho de 50 cmi. de longitud. Es
responsabilidad de |a contratista hacer esta gestion de altas/bajas de elementos.

Las eslingas deberan estar identificedas por color. Dichos colores representaran un rango de
carga admisible para la misma.

Existira una planilla donde se aclare para qué peso corresponde cada color de eslinga, de que
diametro debe ser la misma, dependiendo de la forma de eslingado.

Todo izaje debera realizarse con un sshzlero que contara con comunicacion efectiva para
comunicarse con el operador de la gria, respetanda v haciendo cumglir las practicas seguras para
utilizacicn de |z misma [amarre de cargas, movimientos, condiciones en Gral. de la maniobra],
siendo & responsable de la totalidad de la maniobra. En el caso de que no 52 utilice radios para la
manicbra, la misma debera ser autorizada por supendsion de Fabrica Militar v s= emplearan
sefialercs identificados v capadtados para |a tarea previa coordinadion con el gruista.

El trabajo con grua debera ser parte del Programa de seguridad, v en el cual se detallaran las
maniobras a realizar con [a misma. En el @so de no estar detalladas las maniobras que FRMIM
considere come criticas, se podra pedir actualizacion del Programa.

Las maniobras cercanas a instalacionss elédiricas o por sobre instalaciones oriticas, deberan ser
autorizadas por responsable de la obra y coordinadas para ser llevadas a cabo con el conocimiento
de todos los responsables de las partes.

Toddas las guindolas, canastillas u otros medios de izaje deberan ser aprobados al ingreso a obra y
con una frecuencia minima semestral.

11.8 — Montajes de estructuras en altura

El Servicic de H v 5T del contratista debera presentar a Fabrica Militar un Procedimiento ad-hoc
para esa tarea en particular donde se especfique daramente los siguientes pasos:

- Croquis

- Ubicacion de columnas
-Vigas

-Comeas

- Curnbrera

-Modulas

Relacicn entre cargas a izar (Pesos v configuracion) con capacidad de equipos de izaje utilizados.
Calculo de esfuerzos por Punto. Fijo y arriostramiento.

En cada caso explicitar claramente sacuencia de montaje:

- Arrnadi (En caso de trabajo en piso)
- lzaje

- Soporte (Medios de soports/Tormas)
- Rigidizacion /vinculacion

- Maontaje definitiva.

SeCuencia paso a paso con personal imvolucrado

Posicion del personal, medios de sujecion, puntos fijos de andaje para trabajo
en altura.

Interferancias.

kedios de ascenso

Faglna 10
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Prohibicicn de trabajo bajo carga suspendida
Los andamios no pueden usarse coma medios de soporte.
welocidad del viento lmite para paralizar tareas.

11.9 - Trabajos en cercania de plantas en mardha o instaladones con circulacion de fluidos,

SHy®AA de la Fabrica Militar en forma cotidiana v solo en forma excepdonal sutorizara Tareas en
cercania de Plantas en marcha o sobre instalaciones con circulacon de fluidos.

En principio se considera @rea sumamente peligrosa la realizada en esas condicones y por elloe
se autorizara solo en forma excepcional y requerira del Permiso de Trabajo correspondients con
autorizacion de personal y horarios a desarmallarla.

Requerira de un Plan de Actuacion en Emergencias pravio v acorde a la drcunstancia que sa
trate.

El analisis previo de los Riesgos sera realizado en forma conjunta por el personal de SHyha y
por el Profesional de la empresa contratista.

En particular ante posibilidad de emisiones o perdidas de fluidos se tendra particular cuidado
praventivo acerca de fuentes de emision, direccion de vientos dominantes, fenomenos de imeersion
teérmica, alcances y distancias de proteccion.

Se analizara simultaneamente & efecto sinérgico de las combinadones que potendaran los
riesgos: Recinto Confinado, Altura, Trabajos en Caliente, Trabajos con tension, Carga Termica,
Atmdsferas Explosivas.

Los Elementos de Proteccion Personal (Traje, protecdon respirstoria, guantes, clzado,
proteccidn ocular) se determinaran en consideracion de estas circunstancas.

Se priorizara siempre Equipos de Suministro de Aire en esas circunstandas, con un dlindro de
escape adicional de 10 minutos minimao.

En todos estos casos se determinaran previaments los medios de detecdon a utilizar segin al
riesgo a controlar definigndose un nivel de alarma del 50% del CMP-CPT [Concentracion Maxima
Permisible- Cortos Periodos de Tiempo] de la sustancia que 5= trate.

El trabajador que desarrolle las tareas portara en forma continua el Detector correspondients
con Alarma luminica y sonora en el nivel establecido.

Los trabajadores a los que se autorice |a realizacion de estas tareas requeriran de los Examenas
Medicos pravios de aptitud segin el rieszo evaluado.

En caso de venteos 3 realizar por las Plantas en marcha, los mismaos se coordinaran con
alarma sonora (Timbre] v se verificara la suspension de todas las tareas de montaje, retirandoss |2
totalidad del personal a areas de proteccion bajo cubierta.

Asimismo s& suspenderan en ocasion de estos trabajos cualguier otro realizado en las cercanias
ya sea de ruting, mantenimiento o limpieza.

Se considera obligatoria la presenda de Brigadista de Rescate en el lugar, en condiciones de
SOOOITar y N Numero suficienta.

12- INCIDENTES ACCIDENTES. COMDICIOMES INSEGURAS

Tanto el técnico de seguridad de la contratista, como el personal de direccion
de obra de la misma, deberan informar en forma inmediata cualguisr hecho que

Faglna 11
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suponga un incdente, accidents o condicion insegura.

Los imcidentes y accidentes seran objeto de una investigedon donde se estableceran las
siguientes pautas: Datos del accidentado o protagonista del incdente, motivos por el cual se
produjo y acciones cormectivas para evitar su repaticion.

Fabrica Militar evaluara llezado & caso las sanciones a aplicar con el alcance que considers
pertinents.

Las investigaciones realizadas de todas las empresas intervinientes en & proyecto deberan ser
publicadas & informadas por cada técnico de sezuridad a todios los trabajadores. Dichos informes se
entregaran a personal de Fabrica Militar y tendran el listado del personal que redbio |a
cornunicacion firmada por cada uno de ellos (difusion de acontedimientos)

En caso de que el comitente considers una falta de compromiss por la seguridad por parte de |3
contratista, ya s8a por excesiva repeticion de incidentes o por otros motivos, se reserva el derecho
de rescindir &l contrato de locadon de obra o cualquier otra accion que tenga por objetivo preservar
la seguridad de los trabajadores y equipos en la planta, hasta induso |z aplicacion de multa.

Las conftratistas llevaran una planilla estadistica de los incidentes o accidentes oourridos, que
sera entregada a la Inspecdon de la obra. En esta deberan constar las conclusiones y &
curnplimiento de |as accones correctivas en pos de disminuir el nimers de incidentes.

13, SEMALIZACION DIURMA ¥ NOCTURMA

El contratista debera proveer sefalizacion adecuada para alertar acerca de la existencia de
peligros de cualquier naturaleza, especialmente agujeros, calbleados eléctricos, etc. 5e debe provesr,
ademas, bloqueo eficients.

Cuando cualguier servido fuera realizado de noche, o en lugar donde no penetre |a luz divrna, o
donde estuviera osourecido el local o dentro de agujercs o excavaciones, el contratista debera, por
su cuenta, proveer la luz artificial suficiente para poder permitir la ejecucion de los trabajos en
forma efidents, satisfactoria y segura. Ademas, debera proveer luces de advertenda, mediante
lamparas con protectores color rojo & una distancia de dos metros, donde fuera necesario. El aceso
al loal de ejecucion de obra debera, también, estar claraments iluminado.

Toda la instaladon eléctrica a proveer por el contratista a saber: tablero;  conductores;
portatiles, etc. debera ser construida con elementos de primera calidad, fijados contra las
estructuras muy seguramente en todos los puntos v debera mantenerse lo mas alejada posible de
las lineas telefonicas v de senalizacion existentes. Bajo ningun concepto se admitiran instalaciones
precarias o defectuosas.

Los tableros eléctricos deberan contar con interruptor general, puesta a terra, disyuntor y
protecciones termicas adecuadas. Deberan estar contenidos dentro de una caja con puerta y
soporte. La caja sera a prueba de polvo v agua. El cableado sera de doble aislacion y ninguna tendra
menos de tres conductores de seccion adecuada siendo une de ellos de color verde amarillo de
puesta 3 tierra.

Los equipos elécricos y elementos como extensiones, tomas o algun otro, deberan ser revisados
antes de ser utilizados.

OTRAS EXIGENCIAS

Segun las caracteristicas de |a obra, podra solictarse que deba estar totalmente
aislada de los sectores de operacion, para esto se debera utilizar un tejido
perimetral que debera ser provision del contratista

e debera colocar carteleria en toda la obra indicando  peligros,
recomendaciones, prohibiciones, etc.

Se evaluara (mediante inspeccion] el orden y la limpieza de los distintos

Figlna 12 ————DOCF2023-27160425-APN-GCY C#HMSE
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FABRICACIONES MILITARES /@ ARos
SOCIEDAD DEL ESTADO ; 1 dejorsade o

industria nacional

“1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA”
/llcontinuacion Orden de Compra OC-2023-FLB-011

sectores de obra [obradores de contratistas, patic de obra, oficinas de direccion de obra, banos,
panioles, etc)
Documentacion mensual requerida:

* DoCumentacion reunion de apadtacion mensual

+ Horas hombre trabajadas

* Informe de accidentes y evoludon del acddentado [seguimiento de los accidentes para lograr
la atencion debida y la recuperacicn fehaciente mediante alta médica).
Tanto los obradores como los sanitarios deberan estar en buenas de condicionss de orden y
limpisza.

En caso de utilizar bahos guimicos la Fabrice Militar exigira la cantidad que figure por ley o
documentacicn acreditada, coma asi tambign en lo que refiere a su limpieza pericdica.

El contratista debera presentar un certifiadoe emitido por la ART donde conste su desempeno
en seguridad en los Ultimos tres anos.

El contratista debera mantener instalaciones adecuadas para primeros auxilios, asl como
también un apropiado stock de medicamentos v un exacto conocimiento acerca de la utilizacion de
los milsmios.

14, - TRABAIDS EN COMNDICIOMNES ESPECLALES

Cuando por razones de cumplimiento de Cronograma de Obra sea necesario autorizar la
realizacion de tareas en fines de semana, feriados o dias no laborables para la fabrica s cumpliran
las siguientes condickones:

- Se solicitara un Permiso de Trabajo Espedial que autorizard con una antelacion de 48 hs
el Jefe de SHykAA de la fabrica.

- La responsabilidad sera enteramente asumida por el Contratista quien dispondra |a
presencia permanente mientras se desarrollen dichas tareas de su Técnico de Higiens y
seguridad.

- Seaccedera por la porteria de fabrica indicada, donde se realizara el control de ingreso.

- Se dispondra de comunicacion permanents con el Servicio de Emergencias indicado en
el Permizo de Trabajo.

- Seprohibe el rabajo en soledad en esas drcunstandas.

- Serespetara el drouito de ingreso y drculacion que coma Anexo se le entregara con el
correspondients Permiso de Trabajo Espedal.

- Sedispondra en & frente de obra de un vehiculo permanente con arrestallama.

- Sedispondra en &l frente de obra del Plan de Actuacion en Emergencias.

- La ART correspondients al Contratista estara en conocimiento fehadents del desarrollo
de |as tareas en estas condiciones.

EM EL CASD DE QUE EN OBRA EMISTA UN CONTRATISTA PRINCIPAL, ESTE SERA EL RESPOMNSABLE
DE LA COORDINACION DE LOS TRABAJIOS CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS MENORES.

MIOTA:
FABRICA MILITAR PODRA SOUCITAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDMDAS ADICIONALES A
LAS DESCRIPTAS BN ESTE DOCUMENTO, LAS CUALFS SERAN DE CUMPLIBIENTO
OBLUGATORID, FREVIO AVIS0 A LA EMPRESA CONTRATISTA.

Faglna 13
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