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Informe

NuUmero: |F-2023-29222518-APN-GGH#FM SE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 16 de Marzo de 2023

Referencia: ADJUDICACION- CONTRATACION POR URGENCIA/EMERGENCIA N°CUE-2023-SC-001
EX-2023-02357448- -APN-GCY C#FM SE

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2022-RT-530, de fecha 14 de diciembre de 2022, que tramita mediante -
EX-2023-02357448- -APN-GCY C#FM SE se generd e Ilamado a CONTRATACION POR URGENCIA/EMERGENCIA
N° CUE-2023-SC-001, tendiente a la reparacion de diques de contencién de tanques N° 32,33,34,35 y pasarelas de
accesos en red de é&cidos, en la cantidad, caracteristicas y demés condiciones descriptas en € Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, con destino a satisfacer las necesidades de la Fabrica Militar Rio Tercero, perteneciente a
Fabricaciones Militares SE..

Con fecha 10 de febrero de 2023, luego de haber se realizado las publicaciones y notificaciones de rigor, conforme
lo previsto por € reglamento de Contratacionesy Compras de F.M.SE., serealiz6 el acto de aperturas de ofertas
mediante el que se acreditd la presentacion de tres propuestas pertenecientes a las firmas; SOLIM ARGENTINA
SA. (CUIT 30-71684698-5), CONSTRUVIAL SA. (CUIT 30-71447239-5) y, CONSTRUCCIONES SERMANTER
S.R.L. (CUIT 30-66864457-7).

Luego, la Gerencia de Compras y Contrataciones en base al informe técnico del area requirente recomendd adjudicar ala
firma “SOLIM ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71684698-5)", por ser la oferta admisible, conveniente, y gjustarse a lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particul ares.

Hatomado |la debida intervencion la Gerencia de Asuntos Juridicos.

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 15° del Reglamento de Contrataciones
y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, se aprueba la CONTRATACION POR
URGENCIA/EMERGENCIA identificada como CUE-2023-SC-001 y, se adjudica a la firma “SOLIM ARGENTINA
SA.” (CUIT 30-71684698-5)", por & monto total de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 36/100(USD 264.525,36), Forma de pago: 30% anticipo, resto por
certificacion de avance. Pago a 30 dias fecha de factura por ser admisible, conveniente y gjustarse a lo solicitado en €l
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Plazo de entrega: Inicio de obra: 10 dias habiles desde notificada la OC. La
obra de cambio de pasarelas debe ser coordinada con el sector de Red de Acidos, en funcion del suministro de producto
(carga, envio, etc., se debe contemplar 1-2 paradas de planta de Acido Nitrico). Plazo estimado de ejecucion reparacion de
pasarelas. 45 dias habiles de obra a acordar con FMSE para modificacion de estructuras metdlicas y caferias, puede



contemplar diferentes etapas. Plazo de g ecucidn reparacion de dique de contencion; 50 dias habiles desde el comienzo de
la obra, para reparacién dique (se debe contemplar 28 dias corridos de fraglie de hormigo antes del revestimiento). Lugar
de entrega: Fébrica Militar Rio tercero — Red de Acidos - Produccién Quimica.

Asimismo, se aprueba la conformacién de la Comisién de Recepcion, la cual estard compuesta por los siguientes
integrantes, a saber: Miembros Titulares. 1) ANIELLA EMILSE ROJAS (DNI 35.280.087); INGENIERIA DE
PROCESOS DE PACI, 2) JUAN CARLOS RIVERO (DNI 35.279.091); LOGISTICA, 3) JUAN DESTEFANI (DNI
24.919.085); LOGISTICA. Miembros Suplentes: 1) CARLOS ALBERTO PEREZ (DNI 21.091.542); JEFE DE
INGENIERIA, 2) MAXIMILIANO MARTINEZ (DNI 28.581.348); LOGISTICA, 3) ADRIANA RAMIREZ (DNI
26.203.241); LOGISTICA.

Finalmente, se remite las actuaciones a la Gerencia de Compras y Contrataciones a los fines de la prosecucion de su
trémite.
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Matias Vlasic

Gerente de Administracién y Finanzas
Gerencia Genera
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