
Tipo: Nº:

Clase:

Modalidad:

Expediente N°:

Objeto:

Alícuota Monto Alícuota Monto

1 Servicio de reparación cañeria del dique. 1 unid 2.760.240,00 $ 2.760.240,00 21,00% $ 579.650,40 $ 3.339.890,40 1.304.079,98$          1.304.079,98$             21,00% 273.856,80$          1.577.936,78$          

LUGAR DE ENTREGA FM AZUL

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 30 días

TOTAL SIN IMPUESTOS $ 1.304.079,98

IVA $ 273.856,80

TOTAL FINAL $ 1.577.936,78

FORMA DE PAGO Contado contra certificación de la obra 

PLAZO DE ENTREGA 30 días

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA NO PRESENTA

15 días

De acuerdo a lo informado por el area requirente, las ofertas recibidas se ajustan técnicamente a lo solicitado. Agrega además que la oferta más económica está debajo del valor de referencia en un  50% menos, y que la oferta de SIMPI S.A. no presentó la 

garantía de oferta. Recomienda adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES PIAVE S.R.L. por ajustarse técnica y económicamente.

 Considerando el informe técnico del requirente, es opinión de el Departamento de compras de esta FM adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES PIAVE S.R.L. por ajustarse a lo requerido en el PBYCP y resultar ser la mas economica. Desestimar la oferta de 

SIMPI S.A. por no haber presentado la correspondiente garantía de oferta.

Contra certificación de la obra,

30 días

FM AZUL

30 días

Pagaré

A convenir

FM AZUL

PLAZO DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

FORMA DE PAGO 20 días fecha de factura y certificación 

Sin Modalidad

EX-2023-23226729-   -APN-GCYC#FMSE

Reparación cañeria del dique

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TOTAL SIN IMPUESTOS

IVA

TOTAL FINAL

$ 2.760.240,00

$ 579.650,40

$ 3.339.890,40

Precio Unitario

CAB-2023-AZ-006

Precio Unitario Total Sin Impuesto
IVA

Total Final

CONSTRUCCIONES PIAVE S.R.L.

$ 1.304.079,98

$ 273.856,80

$ 1.577.936,78

FABRICACIONES MILITARES S.E.- FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS AZUL

Contratación Abreviada

Renglón

 N°
Descripción Cantidad

Unidad de 

Medida
Total Sin Impuesto

IVA

SIMPI S.A.

Total Final

MEJORA DE OFERTA: Se solicita al proveedor la posibilidad de estudiar una mejora de oferta, obteniendo como respuesta que no puede mejorar la misma.
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