|FABRICACIONES MILITARES S.E.- FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS AZUL

Tipo: Contratacion Abreviada Ne: CAB-2023-AZ-006
Clase:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION Modalidad:  |Sin Modalidad
Expediente N°:|EX-2023-23226729- -APN-GCYCHFMSE
Objeto: Reparacion cafieria del dique
Ren'folén Descripcisn Cantidad U:ni::i: :e SIMPI S.A. — CONSTRUCCIONES PIAVEIfI.II:.L.
Precio Unitario | Total Sin Impuesto - Total Final Precio Unitario Total Sin Impuesto v Total Final
Alicuota Monto Alicuota Monto
1 Servicio de reparacion cafieria del dique. 1 unid 2.760.240,00 $2.760.240,00 21,00% $579.650,40 $3.339.890,40 S 1.304.079,98 | $ 1.304.079,98 21,00% S 273.856,80 | $ 1.577.936,78
TOTAL SIN IMPUESTOS $2.760.240,00 $1.304.079,98
IVA $ 579.650,40 $ 273.856,80
TOTAL FINAL $3.339.890,40 $1.577.936,78
FORMA DE PAGO 20 dias fecha de factura y certificacién Contra certificacién de la obra,
PLAZO DE ENTREGA A convenir 30 dias
LUGAR DE ENTREGA FM AZUL FM AZUL
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 15 dias 30 dias
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA NO PRESENTA Pagaré
De acuerdo a lo informado por el area requirente, las ofertas recibidas se ajustan técnicamente a lo solicitado. Agrega ademas que la oferta mas econémica esta debajo del valor de referencia en un 50% menos, y que la oferta de SIMPI S.A. no presento la
garantia de oferta. Recomienda adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES PIAVE S.R.L. por ajustarse técnica y econémicamente.
Considerando el informe técnico del requirente, es opinién de el Departamento de compras de esta FM adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES PIAVE S.R.L. por ajustarse a lo requerido en el PBYCP y resultar ser la mas economica. Desestimar la oferta de
SIMPI S.A. por no haber presentado la correspondiente garantia de oferta.
MEJORA DE OFERTA: Se solicita al proveedor la posibilidad de estudiar una mejora de oferta, obteniendo como respuesta que no puede mejorar la misma.

TOTAL SIN IMPUESTOS $1.304.079,98
IVA $ 273.856,80
TOTAL FINAL $1.577.936,78
FORMA DE PAGO Contado contra certificacion de la obra

PLAZO DE ENTREGA 30 dias

LUGAR DE ENTREGA FM AZUL

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 30 dias
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