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FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO ORDEN DE COMPRA

Oficina Departamento de Compras N2 0C-2023-RT-044

Direccién Av. Cabildo 65 42 Piso CABA FECHA 11/5/2023

cuIT 30-54669396-8 Modalidad Sin modalidad
Gestor Ravetti Patricia

Expediente N2 EX-2023-24747459- -APN-GCYC#FMSE Informe de Adjudicacién IF-2023-53154757-APN-GEAY#FMSE

Proceso N° Contratacion Abreviada N2 CAB-2023-RT-012 Autoridad Firmante Gerente de Compras y Contrataciones

ADJUDICATARIO

Denominacién SEGURA ADRIAN |CUIT |20-30121713-8

Domicilio Napoles 3573

Localidad Cérdoba Provincia |Cérdoba Pais Argentina

Teléfono 0351 155742474 E-mail segura@hotmail.com

BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

Unidad
Renglén N° Descripcion Cantidad de Precio Unitario c/iva Alicuota Precio Total
Medida

Consultoria en la reduccion en origen de caudales y
concentraciones de especies quimicas de los

1 S ) , 1 c/u S 4.930.000,00 S 4.930.000,00

efluentes liquidos industriales y busqueda de

alternativas de tratamiento y disposicidn final.

PRECIO TOTAL $ 4.930.000,00

30% anticipado, previa presentacion de contragarantia. Saldo 30 dias fecha Factura y de recibido de conformidad el servicio, con

Forma de Pago e . . .
certificaciones parciales, segiin avance de etapas.

Plazo de entrega 15 meses, contados a partir de la notificacion de la Orden de Compra / Con entregas parciales de informes segun cronograma.
Lugar de entrega FABRICA MILITAR RIO TERCERO.
Fabrica Destino FABRICA MILITAR RIO TERCERO.
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a) Area Solicitante: PRODUCCION QUIMICA (REC-2023-RT-032).

b) A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, debera enviar a la
brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo
solicitado [PESOS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($
1.479.000,00)].

c) ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Etapa 1

Item 1. Diagnéstico inicial. Factibilidad de reduccion de caudales y concentraciones.
Dos visitas mensuales de aproximadamente 2 hs y media, una virtual y otra presencial. En
ésta Ultima, se recorreran las distintas plantas con personal de FMRT para realizar un
relevamiento de los puntos de vertido para diagnosticar la situacién actual de la empresa. Se
diagramaran mediciones de caudales y concentraciones y posteriormente se analizaran en
conjunto con personal de FMRT. Finalmente, se propondran mejoras que permitirian la
reduccion de caudales y/o concentraciones.

Entregables: Informes de las reuniones y/o visitas; y documento con las mejoras propuestas.
Esto representa el 20% del total del trabajo, en el cual se considera que el primer 10%
corresponde a los dos primeros meses y el restante 10% a los otros dos meses.

ltem 2. Busqueda preliminar de alternativas de tecnologias para la reduccién de
nitratos, nitritos, nitrégeno amoniacal y/o nitrégeno total Kjeldahl.

Busqueda de alternativas tecnolégicas para lograr cumplimentar con los limites del decreto
847/16 de la Secretaria de Recursos Hidricos de la Provincia de Coérdoba. Se realizaran
gestiones ante distintas empresas y/o instituciones, que posean tecnologias potenciales para
el sistema de tratamiento de efluente. De éstas, se definira un plan de trabajo en conjunto y
se gestionara un presupuesto para cada una de ellas.

Entregables: Informe de alternativas disponibles, esto representa el 10% del total del trabajo,
plan de trabajo y presupuesto de cada empresa y datos de la mismas, esto representa el 10%
del total del trabajo.

tem 3. Busqueda preliminar de alternativas para la revalorizacién y/o reuso del
efluente industrial.

Busqueda de alternativas que permitan gestionar el efluente no como un residuo sino como
un subproducto. Se realizaran gestiones ante distintas empresas y/o instituciones, que
posean técnicas y tecnologias potenciales para uso del efluente industrial. De éstas, se
definird un plan de trabajo en conjunto y se gestionara un presupuesto para cada una de
ellas.
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Entregables: Informe de alternativas disponibles, esto representa el 10% del total del trabajo,
el plan de trabajo y presupuesto de cada empresa y datos de la mismas, esto representa el
10% del total del trabajo.

Aclaracion: Los resultados obtenidos en los items anteriores podran arrojar alternativas que
podria modificar algunas de las etapas.

Duracion estimada: 4 a 6 meses.

Etapa 2

Iltem 1. Asesoramiento en la implementacion de medidas de reduccion de caudales y
concentraciones.

Una visita mensual de aproximadamente 2 hs y media, virtual o presencial. En esta Ultima, se
recorreran las distintas plantas con personal de FMRT para observar la implementacion de
las mejoras. Se diagramaran mediciones de caudales y concentraciones, que se analizaran
en conjunto con personal de FMRT. En caso de ser necesario se propondran mejoras que
permitan optimizar las implementaciones para la reduccion de caudales y/o concentraciones.

Entregables: Informes de las reuniones y/o visitas; y documento con las mejoras propuestas
en caso de que corresponda, esto representa el 20% del total de trabajo.

Item 2. Asesoramiento en la implementacién de los planes de trabajo de las distintas
alternativas que surjan del item 2y 3 de la etapa 1.

La evaluacion de las alternativas se realizara sobre el efluente actual y la formulacién de uno
hipotético futuro. En esto se realizara el seguimiento de avances y andlisis de resultados de
las distintas empresas y/o instituciones y reuniones con las mismas.

Entregables: Informes bimensuales con el estado de avance de cada tecnologia, esto
representa el 10% del total de trabajo.

Aclaracidn: Los resultados obtenidos en los items anteriores podran arrojar alternativas que
podria modificar algunas de las etapas.

Duracién estimada: 6 a 10 meses, dependiendo de las empresas y/o instituciones.
Etapa 3
Item 1. Analisis y seleccién de alternativas que surjan del item 2y 3 de la etapa 1.

En funcién de los datos obtenidos en la etapa 2, se seleccionard una o mas alternativas para
valorar su eficiencia y viabilidad considerando los caudales y concentraciones logradas a esa
fecha.

Entregables: Informe de los resultados obtenidos de cada alternativa y analisis de ventajas y
desventajas de cada una, esto representa el 10% del total de trabajo.
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Aclaracion: Los resultados obtenidos en los items anteriores podran arrojar alternativas que
podria modificar algunas de las etapas.

Duraciéon estimada. 2 a 3 meses.

d) Todas las acciones realizadas en todas las etapas serdn previamente acordadas con
personal de FMRT y con personal de la Administracion Provincial de Recursos Hidricos de
Cérdoba (APRHI).

e) Durante el plazo que dure el servicio la empresa asesorara y acompafard al personal de
FMRT respecto a gestiones administrativas frente al APRHI. Esto incluye asistir a reuniones,
presentar documentacion administrativa, responder notificaciones etc. No incluye asumir
como Directores Técnicos, elaboracion y/o presentacion de documentacion técnica, tasas ni
aforos.

f) La empresa adjudicataria debera contar con personal inscripto en el RETEP (Registro
Tematico de Profesionales).

g) Para el ingreso al predio de Fabrica Militar Rio Tercero y permanencia en éste, el
Adjudicatario debera enviar a gestiondeacceso.rt@fm.gob.ar , en forma mensual y/o mientras
tenga vigencia el contrato, la siguiente documentacion:

DOCUMENTACION DEL PERSONAL A INGRESAR
e Altas Tempranas ante AFIP.

« Ultimos Recibos de Sueldos.

« Ultimo F. 931 y Pago al dia.

e Certificado de Cobertura de ART actualizado (fecha emisién menor a 30 dias), con
noémina cubierta y Clausula de No Repeticién a nombre de FM S.E.

o Certificado de Cobertura de Seg. Vida Obligatorio actualizado (fecha emision menor a 30
dias), con nébmina cubierta.

DOCUMENTACION DE VEHICULOS
e Titulo de Propiedad / Tarjeta Verde.
e Seguro del Vehiculo / Maquinaria.

e Carnet de Conducir (del operario que la conducird).

e Tarjeta Azul / Autorizacién de la Empresa para que el operario conduzca ese vehiculo

En caso de MONOTRIBUTISTAS en la empresa, los mismos deberan contar con:
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o Constancia de Monotributo.
e Pago de Monotributo al dia.
e Seguro Personal.
o Contrato de Vinculacién con la Empresa

h) Con la finalizacion de cada etapa, deberd entregarse un REMITO, donde se indique niumero
de Orden de Compra. Sin este documento no se podra dar el respectivo ingreso contable, y
por consiguiente tampoco sera factible la emision del Certificado de Recepcion y liquidacion
de la Factura.

i) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Se destaca que el importe de la mencionada garantia de adjudicacion, es de PESOS:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 493.000,00), corresponde al 10 % del valor
total de la Orden de Compra, de acuerdo a lo estipulado en Articulo 17° del P.B.Y.C.P.
(Ver Articulo 18° del P.B.Y.C.P. “Formas de garantias”).

j) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

Se aplicara una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo
satisfecho fuera de término por cada dia corrido de atraso.

k) RECEPCION TECNICA

En la recepcion técnica definitiva participara personal de Inspeccién de Calidad de Fabrica
Militar Rio Tercero.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Numero: DOCFI-2023-53517995-APN-GCY C#FM SE

Referencia: OC-2023-RT-044 "SEGURA ADRIAN"

RIO TERCERO, CORDOBA
Jueves 11 de Mayo de 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.
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JUAN GOMARIZ

Jefel

Gerenciade Comprasy Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado
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