




FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO Oficina Departamento de Compras Dirección Av. Cabildo 65 4º Piso CABA CUIT 30-54669396-8						ORDEN DE COMPRA	
						Nº	OC-2023-RT-056
						FECHA	29/5/2023
						Modalidad	Sin Modalidad
						Gestor	Leticia Alvarez
Expediente Nº		EX-2023-24878995- -APN-GCYC#FMSE		Informe de Adjudicación		IF-2023-60856853-APN-GEAY#FMSE	
Proceso Nº		CONTRATACIÓN ABREVIADA N° CAB-2023-RT-013 SEGUNDO LLAMADO		Autoridad Firmante		Gerente de Compras	
ADJUDICATARIO							
Denominación		Tankoil SRL				CUIT	30-71236338-6
Domicilio	Avda de los Constituyentes Nº 2265						
Localidad	San Martin	Provincia	Bs. As.	País	Argentina		
Teléfono	(011) 4750-5070			E-mail	hierrotan@hierrotan.com.ar		
BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS							
Renglón Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario c/iva	Alicuota	Precio Total	
1	Casquete Ø exterior 1.200mm, según plano adjunto N° 731-P-01-00-01-b.	2	c/u	\$ 1.126.510,00	21%	\$ 2.253.020,00	
2	Casquete Ø exterior 1.200mm, según plano adjunto N° 731-P-01-00-04-b	2	c/u	\$ 1.281.390,00	21%	\$ 2.562.780,00	
PRECIO TOTAL						\$ 4.815.800,00	
Forma de Pago	Anticipado, previa presentación de contra garantía.						
Plazo de entrega	25 días hábiles de acreditado el pago.						
Lugar de entrega	FMRT, con flete y seguro de transporte a cargo del adjudicatario.						
Fábrica Destino	FMRT.						

DOCFI-2023-61190532-APN-GCYC#FMSE



1	1	CABEZAL IZQUIERDO	731-P-01-00-01	1/1	Chapa esp. 8mm ASTM A240 304L
POS	CANT.	DESIGNACION	N° PLANO	HOJA	MATERIAL
		PROTEC. SUPERF.:			
TOLERANCIAS GRALES.		ACABADO SUPERF.:			
COTAS USINADO js13 js13		PROYECTO: Avila Matias			
COTAS PLEGADO js14 js14		DIBUJO: Avila Matias			
COTAS FORJADO js15 js15		COMPROBO: Montelongo L.			
COTAS DE FUND. js16 js16		V° B°: Montelongo L.			
MINIMO ±0,1		NOTA:			
ANGULO ±0° 30'		ESCALA			
MATAR ANGULOS VIVOS		1:20			
731-P-01-00-00		PLANO N°:			
PLANO DE CONJUNTO:		731-P-01-00-01-b			
DESIGNACION:					

Se modificaron radios, R145 cambia a R128 Externo, R1397 cambia a R1208 Externo y cota 286 cambia a 292		13/10/2022	
b			
a	Apto para fabricación	23/06/2022	V°B°
LETRA	CAMBIO	FECHA	
MODIFICACIONES			



8	1	CABEZAL DERECHO	731-P-01-00-04	1/1	Chapa esp. 8mm ASTM A240 304L
POS	CANT.	DESIGNACION	N° PLANO	HOJA	MATERIAL
					
TOLERANCIAS GRALES.		F. M. R. T. FABRICA MILITAR "RIO TERCERO" PRODUCCION MECANICA			
COTAS USINADO js13 JS13 COTAS PLEGADO js14 JS14 COTAS FORJADO js15 JS15 COTAS DE FUND. js16 JS16 MINIMO ±0.1 ANGULO ±0° 30' MATAR ANGULOS VIVOS		CABEZAL DERECHO			
731-P-01-00-00		TANQUE PARA CARBONATO DE SODIO FMVM			
PLANO DE CONJUNTO:		DESIGNACION:			
		PROTEC. SUPERF.: ACABADO SUPERF.: PROYECTO: Avila Matias DIBUJO: Avila Matias COMPROBO: Montelongo L. V° B°: Montelongo L. NOTA: ESCALA 1:20 PLANO N°: 731-P-01-00-04-b			

Se modificaron radios, R145 cambia a R128 Externo, R1397 cambia a R1208 Externo y cota 286 cambia a 292		13/10/2022		
b	Apto para fabricación	23/06/2022	FECHA	V°B°
LETRA	CAMBIO			
MODIFICACIONES				

- a) Área Solicitante: P.M. (REC-2023-RT-029).
- b) **A los efectos de dar cumplimiento a la forma de pago establecida, deberá enviar a la brevedad posible una CONTRA GARANTIA, por un monto equivalente al anticipo solicitado [PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$4.815.800,00)].**
- c) Los materiales deberán ser entregados con un REMITO, donde se indique número de Orden de Compra y renglones a los cuáles corresponden. Sin este documento no se podrá dar el respectivo ingreso contable, y por consiguiente tampoco será factible la emisión del Certificado de Recepción y liquidación de la Factura.
- d) Los elementos a proveer deben ser nuevos y sin uso. Asimismo, deben ser suministrados debida y perfectamente identificados; como así también en su embalaje normal de comercialización y/o adecuadamente acondicionados al efecto de su protección contra golpes y/o agentes externos que pudieren deteriorarlo; disminuir su vida útil o incluso inutilizarlos. Además, deberán estar perfectamente identificados cada embalaje con la designación, el número de Orden de Compra y el nombre del Proveedor de manera clara.
- e) **GARANTÍA:**

El adjudicatario garantizará el producto por defectos de fabricación o vicios ocultos por un período de doce (12) meses computados a partir de la fecha de emisión del correspondiente certificado de recepción definitiva.

Si durante el período de garantía se produjesen inconvenientes debidos a deficiencias comprobables y atribuibles a los elementos provistos objeto de la presente contratación, el adjudicatario se compromete a subsanarlo dentro del menor lapso y sin cargo adicional alguno para F.M.R.T.

Durante el lapso que dure la reparación / reposición que eventualmente haya que efectuar, el plazo de cobertura por garantía quedará neutralizado, reanudándose una vez que se haya superado el problema.

f) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

Se destaca que el importe de la mencionada garantía de adjudicación, es de PESOS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA (\$ 481.580,00), corresponde al 10 % del valor total de la Orden de Compra, de acuerdo a lo estipulado en Artículo 17° del P.B.Y.C.P. (Ver Artículo 18° del P.B.Y.C.P. "Formas de garantías").

- g) **Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:** Se aplicará una multa del CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día corrido de atraso.

h) RECEPCIÓN TÉCNICA

En la recepción técnica definitiva participará personal de Inspección de Calidad de Fábrica Militar Río Tercero.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Número: DOCFI-2023-61190532-APN-GCYC#FMSE

RIO TERCERO, CORDOBA
Martes 30 de Mayo de 2023

Referencia: OC-2023-RT-056 TANKOIL SRL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.05.30 07:33:21 -03:00

JUAN GOMARIZ
Jefe I
Gerencia de Compras y Contrataciones
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.05.30 07:33:21 -03:00