
 

Mediante el Requerimiento de Compra N° REC-2023-RT-014, de fecha 12/01/2023, 

que tramita mediante EX-2023-41082208-   -APN-GCYC#FMSE, se generó el llamado 

a CONTRATACIÓN ABREVIADA N° CAB-2023-RT-020 tendiente a la adquisición de 

COMERCIALES PARA VAGONES, en la cantidad, características y demás 

condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con destino 

a FMRT. 

 

A tal efecto, se llevó a cabo la convocatoria, realizaron las publicaciones e invitaciones 

de rigor. 

 

Que en fecha 02 de mayo de 2023 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose 

el acta respectiva (IF-2023-49756872-APN-GCYC#FMSE), mediante la cual se 

acreditó la presentación de TRES (3) ofertas, correspondientes a las firmas: “AF 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS S.R.L.” (RE-2023-49760508-APN-GCYC#FMSE), 

“TOSSO FRANCISCO ALFREDO” (RE-2023-49761704-APN-GCYC#FMSE), “ABC 

LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION S.A.” (RE-2023-49762468-APN-

GCYC#FMSE). 

 

Asimismo, se elaboró el cuadro comparativo pertinente (IF-2023-49763190-APN-

GCYC#FMSE). 

 

Que teniendo en cuenta las especificaciones técnicas necesarias para la contratación 

en cuestión el área técnica ha elaborado el informe que consta en IF-2023-50363787-

APN-SDRT#FMSE, manifestando que las ofertas recibidas se ajustan técnicamente a 

lo solicitado. 



 

 

Luego, la Gcia de Compras y Contrataciones de FMRT, mediante recomendación (IF-

2023-54676625-APN-SDRT#FMSE) procede a desestimar administrativamente a la 

firma ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACION S.A.: presenta la garantía 

de mantenimiento de oferta por un monto insuficiente: En función de lo indicado en el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, en su Art. 20 (CAUSALES DE 

DESESTIMACION NO SUBSANABLES, inciso g) "Si no se acompañare la garantía 

de mantenimiento de oferta, la constancia de haberla constituido o de presentarse la 

misma haya sido inferior en más de un 20%". 

En base al informe técnico del área requirente, la Gcia. de Compras y Contrataciones 

de FMRT aconsejó adjudicar los renglones 1, 6, 7, 17, 20 al 28, 36 al 38, 40, 43) a la 

firma: AF MAQUINAS Y HERRAMIENTAS S.R.L., por la suma de DÓLARES DIEZ 

MIL CIENTO VEINTIUNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (US$ 10.121,92). Y 

los renglones 2 al 5, 8 al 10, 12, 18, 19, 30 al 35, 39, 41, 42, 44 al 48) a la firma:  

TOSSO FRANCISCO, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 

904.466,69). Por ser ofertas admisibles, convenientes y ajustarse a lo solicitado en el 

Pliego de Bases y Condiciones  

 

La Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas ha procedido a registrar el gasto 

(IF-2023-58235061-APN-GCYF#FMSE y IF-2023-56170376-APN-GG#FMSE). 

 

Como resultado de lo antedicho y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15º 

del Reglamento de Contrataciones y Compras de Fabricaciones Militares Sociedad 



 

del Estado, se aprueba la Contratación Abreviada identificada como CAB-2023-RT-

020 y se adjudica a las firmas: 

“AF MAQUINAS Y HERRAMIENTAS S.R.L.”, CUIT Nº 30-70972370-3, los siguientes 

renglones Nº 1, 6, 7, 17, 20 al 28, 36 al 38, 40, 43), por el monto total de DÓLARES 

DIEZ MIL CIENTO VEINTIUNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (US$ 

10.121,92). FORMA DE PAGO: 30 días fecha Factura y de recibida de conformidad 

la provisión. PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 30 días de recibida la Orden de 

Compra. LUGAR DE ENTREGA: F.M.R.T., con flete y seguro de transporte a cargo 

del adjudicatario. 

“TOSSO FRANCISCO ALFREDO”, CUIT Nº 20-31988877-3, los siguientes renglones: 

2 al 5, 8 al 10, 12, 18, 19, 30 al 35, 39, 41, 42, 44 al 48), por el monto total de PESOS 

NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 

SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 904.466,69). FORMA DE PAGO: 100% 

anticipado, previa presentación de contra garantía. PLAZO DE ENTREGA: 10 días de 

recibida la Orden de Compra. LUGAR DE ENTREGA: F.M.R.T., con flete y seguro de 

transporte a cargo del adjudicatario. Por considerarse ofertas admisibles, 

convenientes y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

Con respecto a los RENGLONES FRACASADOS: 11, 13 al 16 y 29: en caso de 

persistir la necesidad, el área requirente deberá confeccionar un nuevo REC con 

precios actualizados a valores de mercado. 

 

 

Asimismo, se aprueba la conformación de la Comisión de Recepción, la cual estará 

compuesta por los siguientes integrantes, a saber: Miembros titulares: Aniella Emilse 



 

Rojas, D.N.I: 35.280.087, Juan Carlos Rivero, D.N.I: 35.279.091; Juan Destefanis, 

D.N.I: 27.919.082. Miembros suplentes: Calos Alberto Peréz, D.N.I: 21.091.542, 

Maximiliano Martinez, D.N.I: 28.581.348., Adriana Ramírez D.N.I: 26.203.241. 

 

Eventualmente la Comisión de Recepción podrá requerir asesoramiento de personas 

pertenecientes a otras áreas de servicio o de producción, si así lo considerase 

oportuno y necesario. 

 

Se delega la suscripción de la Orden de Compra en el Sr. Jefe de Compras de 

F.M.R.T. 
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